Zafacznik nr 4b do SIWZ
Umowa nr 2Z.224-18/2.5

zawarta w dni

2018 r. w Szczecinie pomiedzy:

Gmina Miasto Szczecin, adres: Pl. Armii Krajowej 1 ,70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, Regon
811684232, reprezentowang przez Prezesa Zeglugi Szczeciriskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z 0.0,
Ireneusza Nowaka

zwang dalej Zamawiajgcym,

a

zwanym dalej Wykonawca.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
najkorzystniejszej w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z ustawq z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
zwang dalej ,pzp”

§1.

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamdwienia pn.:
»Przebudowa i adaptacja pomieszczeri na cele biurowe budynku przy ulicy T.A. Wendy w
Szczecinie. II” w zakresie: przebudowy oraz rozbidrki czesci budynku przy ul. Tadeusza
Apolinarego Wendy w Szczecinie (dz. Nr. 12/7 i 12/20, obreb 1084, Srédmiescie 84) wraz z
wykonaniem wszelkich czynnosci i prac niezbednych do prawidtowego zrealizowania
przedmiotowego zamdwienia

2. Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w:

1) dokumentacji projektowej stanowiacej zatacznik nr 5 i zatgcznik nr 7 do specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia ( zwanej dalej siwz),

2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,

3) postanowieniach siwz, na podstawie ktorej przeprowadzono postepowanie
o przedmiotowe zamoéwienie publiczne,

4) obowigzujgcych przepisach prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej
i wymogami poczynionych uzgodnien.




10.

Zamawiajgcy dysponuje decyzja pozwolenia na budowe wydang przez Wojewode
Zachodniopomorskiego nr 14/2018 z dnia 01 lutego 2018

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowq i siwz oraz nie wnosi
uwag ani do dokumentacji, ani do innych regulacji zawartych w siwz i uznaje to za podstawe
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 umowy wykonac
roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze rob6t, majgcym
wytacznie charakter orientacyjny i przyktadowy, a sg konieczne do realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t, siwz oraz zasadami sztuki budowlane;j.

§2.

posiadajgcy uprawnienia budowlane n ﬁ

Inspektorem nadzoru ustanowionym przez Zamawiajgcego bedzie:
posiadajacy uprawnienia budowlane nr:
Zmiana 0s6b petnigcych funkcje nadzoru technicznego na budowie moze nastgpi¢ na wniosek
Wykonawcy, za pisemng zgodg Zamawiajacego. Proponowana osoba musi spetniac
wymagania opisane w siwz.

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace kadre
kierowniczg tj. kierownika budowy oraz kierownikéw rob6t w sytuacji, gdy wykonywanie
przez nich czynnosci polegac bedzie na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.).

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu powinno trwac przez caty okres
realizacji zaméwienia.

Obowigzek okreélony w ust. 6 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcéw.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujgce Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktére wykonuja
czynno$ci wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze
Zamawiajgcemu wykaz osob, ktdre realizujg przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, Ze sg
one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji
wykazu i przekazywania go Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia dokonania
zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana wspomnianych oséb nie wymaga aneksu do
umowy. Obowigzek okreslony wyzej dotyczy réwniez Podwykonawcow.

Wykonawca kazdorazowo na wezwania Zamawiajgcego jest zobowigzany w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni od dnia przekazania wezwania przedstawi¢ dowody zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego
paragrafu. Obowigzek okreslony wyzej dotyczy réwniez Podwykonawcéw.
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§3.

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw, zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajgcemu projekt umowy i kazdg zmiang projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian pisemnych zastrzezen,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu zmian.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczeg6lnosci:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czescia dokumentacji dotyczacy
wykonania robét objetych umowg,

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robét
wynikajgca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy.
Wynagrodzenie musi by¢é tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy
(wynagrodzenie ryczattowe),

3) termin wykonania robét objetych umowa, ktéry musi by¢ zgodny z zatwierdzonym
harmonogramem robdt Wykonawcy,

4) terminy odbioru robdt - muszg by¢ krétsze lub muszg przypadac na ten sam dzied co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawcg,

5) termin wystawienia faktury - nie pdZniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét,

6) termin zapfaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi i powinien byé
ustalony w taki sposéb, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony Podwykonawcy),

7) termin gwarancji i rekojmi nie moze uptywaé wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 12,

8) obowigzki, o ktérych mowa w § 2 ust. 8, 9 i 10 niniejszej umowy.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,
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2) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od odbioru robét przez Zamawiajacego,

3) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potrgcenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych umodw, poswiadczone za zgodnosc¢

z oryginatem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich

zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci

umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w siwz, jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okredlony w ust. 4 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce

i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary

umowne;j.

Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawieraé¢ postanowienia

okre$lone w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawiera¢ postanowien

okreslonych w ust. 5. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo.

Postanowienia ust. 2 - 7 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji

dotyczgcych Podwykonawcdw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy

i ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcdéw i przyjmuje wobec nich funkcje

koordynatora oraz jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania

kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami Wykonawcy.

Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,

Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajagcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.

Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren

budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie

Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy zawinione przez Wykonawce.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonywanie czesci rob6t przez podwykonawcédw, na

ktérych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okredlonym powyzej. Wyklucza sie

odmienng interpretacje zapisow umowy, nawet jezeli w trakcie procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach

rob6t budowlanych.

Zabezpieczenie ewentualnych roszczen zaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy wobec Wykonawcy bedzie dokonane na wynagrodzeniu Wykonawcy

izatrzymane na rachunku Zamawiajgcego do czasu wyplaty przez Wykonawce
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wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w § 9 ust. 5 nie bedzie uznane za niedotrzymanie przez Zamawiajacego terminu ptatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

§4.

Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z treSci umowy i siwz do obowigzkéw

Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dziennikéw budéw i dokumentacji projektowej,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni liczonych od
dnia podpisania umowy,

3) wskazanie terenu o powierzchni umozliwiajgcej prowadzenie robét oraz wskazanie
terenu na zaplecze techniczno - socjalne,

4) wskazanie punktu poboru wody i energii elektrycznej,

5) dokonanie odbioru robét zanikowych lub uzgodnionych etapéw robét w terminie do 3
dni roboczych po ich zakoriczeniu po uprzedniej akceptacji ich przez inspektora nadzoru
inwestorskiego

6) dokonanie odbioru koricowego w terminie do 14 dni od daty jego pisemnego zgtoszenia
do siedziby Zamawiajgcego.

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i siwz do obowigzkéw Wykonawcy

nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z dokumentacjg techniczna, sztuka
budowlang oraz wszelkimi niezbednymi przepisami, obowigzujgcymi Polskimi Normami,
zasadami wspdiczesnej wiedzy technicznej, w terminie, z nalezytg starannoscig oraz
zgodnie z postanowieniami umowy,

2) dostarczenie do zatwierdzenia przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy szczegbtowego harmonogramu rzeczowo - finansowego sporzadzonego zgodnie
z wytycznymi, okreSlonymi w rozdziale XIII pkt 2.1 specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia. Na wniosek Wykonawcy harmonogram rzeczowo-finansowy mozie byé
aktualizowany, za uprzednig zgodg Zamawiajacego. Harmonogram stanowit bedzie
podstawe do wystawienia faktur czesciowych i faktury koricowej,

3) dostarczenie Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy, o$wiadczenia o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopii zaswiadczed o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzajgcych wpis danej osoby na liste cztonkdw odpowiedniej izby
oraz potwierdzonych ,za zgodno$¢ z oryginatem” przez Wykonawce kopii uprawnien
budowlanych,

4) udostepnienie wszelkich informacji, certyfikatéw i badan dla stuzb kontrolujgcych,

5) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy,

6) przejecia frontu robdt i przygotowanie sie do realizacji przedmiotu umowy, w tym
wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére sg
niezbedne dla lub podczas wykonywania robot,

7) poinformowanie, przed przystagpieniem do robdt, poszczegblnych uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot i potrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robét - jezeli bedzie wymagane,




8) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana oséb sprawujgcych samodzielne funkcje
techniczne na budowie (kierownik budowy i kierownicy robdt branzowych), w stosunku
do wykazu zawartego w ofercie, a takie w trakcie trwania budowy, wymaga
kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiajacego,

9) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy lub innego miejsca, na ktérym, pod ktérym

lub przez ktére majg by¢ prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz

wszelkich innych terenéw i miejsc udostepnionych przez Zamawiajgcego jako miejsc
pracy, ktére mogg by¢ wymienione jako stanowigce czes¢ placu budowy,

uzyskanie zgody na zajecia drég i chodnikéw wraz z wykonaniem wymaganego

oznakowania tymczasowe] organizacji ruchu - na wtasny koszt i po uzyskaniu stosownych

zezwolen,

11) zabezpieczenie na wiasny koszt budowy przed kradziezg i zniszczeniem,

12) prowadzenie rob6t z zachowaniem aktualnych przepiséw prawa budowlanego, bhp
i ppoz., ochrony $rodowiska i itp.,

13) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw kontrolujgcych celem
dokonania kontroli i udzielenie im niezbednych informacji oraz danych wymaganych
przepisami,

14) uzywanie wyfgcznie materiatéw budowlanych posiadajgcych $wiadectwa dopuszczajgce
je do stosowania w budownictwie, co zostanie potwierdzone odpowiednimi atestami
i certyfikatami,

15) podjecie wszelkich krokéw dla ochrony $rodowiska na placu budowy i poza nim w celu
unikniecia szkod lub nadmiernej ucigzliwosci dla 0séb i débr publicznych lub innych
ujemnych skutkéw zwigzanych z dziataniem Wykonawcy,

16) utrzymanie na wtasny koszt terenu robdt w porzadku i czystosdci oraz uprzatniecie na
wiasny koszt terenu robdt po zakonczeniu prac, przywrécenie nawierzchni drég
i chodnikéw przylegtych do inwestycji do stanu poprzedzajgcego jej rozpoczecie,

17) sporzgdzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,.

18) przerwanie na uzasadnione zadanie Zamawiajacego robét na budowie, a jezeli zgtoszona
zostanie taka potrzeba - zabezpieczenie wykonanych robét przed ich zniszczeniem,

19) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania,

20) niezwtoczne usuniecie ujawnionych wad,

21) wykonanie na swdj koszt odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonanie préb niszczacych wykonanych robét
(odkucia, wycinki, itp.),

22) wykonanie préb i sprawdzen przewidzianych warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano - montazowych na wtasny koszt,

23) zgtoszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Zamawiajacy w terminie do 3 dni roboczych dokona odbioru zgtoszonych
prac,

24) zwrotu dokumentéw np. certyfikatdw dokumentéw gwarancyjnych itp. otrzymanych od
Zamawiajgcego w trakcie trwania umowy w dniu podpisania koricowego protokotu
odbioru,
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25) usunigcie poza teren budowy wszelkich urzgdzeri tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robdt i uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robét oraz doprowadzenie
obiektéw sasiadujgcych do stanu sprzed rozpoczeciem budowy,

26) dostarczenie Zamawiajagcemu, po zakoriczeniu robét, nie pézniej niz do 5 dni roboczych
po zgtoszeniu rob6t do odbioru dokumentacji odbiorowej, o ktérej mowa w § 6 ust. 3
niniejszej umowy,

27) uzyskanie na wiasny koszt ubezpieczen i dostarczenie Zamawiajgcemu w terminie polisy,
o ktérej mowa w § 10,

28) terminowe regulowanie zobowigzan wobec zaakceptowanych Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow,

29) uzyskanie zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego
przez Zamawiajgcego oraz przekazywanie Zamawiajagcemu na biezaco: deklaracji
wiasciwosdci  uzytkowych, potwierdzenia oznakowania materiatéw budowlanych
symbolem CE lub znakiem budowlanym i innych dokumentéw wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami a takze gwarancji producentéw dla zamontowanych
urzadzen i sprzetu,

30) zapewnienie widocznego oznaczenia identyfikatorem, umieszczonym na odziezy
wierzchniej, oséb wykonujgcych prace, wskazujgcym firme, na rzecz ktérej dziata dana
osoba, brak identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej w wysoko$ci 100 zt za
kazdy taki przypadek,

31) zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wtasnych - zgodnie
z obowiazujacymi, w tym zakresie przepisami tj. doprowadzenie wody i energii
elektrycznej do zaplecza budowy, zasilenie w niezbedne media placu budowy,
zainstalowanie licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét objetych umowa, dokonanie koniecznych
uzgodnien,

32) ogrodzenie terenu budowy. Ogrodzenie nalezy wykonaé¢ z elementéw trwatych
i jednorodnych na catym obwodzie, uniemozliwiajacych dostep osob trzecich,

33) wywozu i utylizacji odpaddw i gruzu,

34) sporzadzanie na biezaco rysunkdw powykonawczych w miare postepu roboét.

§5.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 150 dni kalendarzowych liczonych od dnia
podpisania umowy do wykonania catosci rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

2. Za podstawe uznania wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje sie
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpis w dzienniku budowy dokonany
przez kierownika budowy o gotowosci do odbioru koncowego (ust. 1) i pisemne zgloszenie
tego faktu Zamawiajgcemu.

3. Korespondencja i ustalenia w zakresie realizacji przedmiotu umowy dokonywane bedg przez
Strony w dzienniku budowy.

§6.

1. Przedmiotem odbioru koicowego bedzie przedmiot umowy.
2. Odbiér koricowy, stwierdzony protokotem odbioru koricowego, podpisanym przez Strony bez
zastrzezen, nastapi po wykonaniu przedmiotu umowy.
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3. Do koncowego protokotu odbioru Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo budowlane
oraz zgodnie z wymogami PINB w Szczecinie,

3) dokumenty $wiadczagce o dopuszczeniu zastosowanych materiatdw do obrotu
i stosowania w budownictwie i ewentualne gwarancje producenta dla zastosowanych
urzadzen,

4) dokumenty stwierdzajgce sposéb zagospodarowania odpaddw powstatych przy realizacji
zamoéwienia,

5) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli
takie wystgpig w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektanta - w wersji
papierowej 3 komplety,

6) dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej w formacie PDF na ptycie DWD - 3
egzemplarze,

7) protokoty odbioréw technicznych (1 oryginat i 2 kopie),

8) protokoty prob, badan i sprawdzen (1 oryginat i 2 kopie),

9) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz z potwierdzeniem zlozenia jej
w Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu

przekazania przedmiotu umowy protokotem okreslonym w ust. 2.

Jesli w trakcie czynnosci odbiorowych zostanie ujawnione, iz przedmiot umowy nie zostat

wykonany zgodnie z umowg, Zamawiajagcy ma prawo do odstgpienia od odbioru. Odstgpienie

Zamawiajacego od czynnosci odbiorowych oznacza, ze nie wykonano rob6t w terminie

zgtoszenia ich przez Wykonawce.

W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 5 Wykonawca jest zobowigzany dokonczy¢

wykonanie przedmiotu umowy i zgtosi¢ zakonczenie- powtdrnie zgodnie z zasadami

opisanymi w § 5 ust. 3 umowy.

W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w koricowym

protokole odbioru Wykonawca wyraza Zamawiajgcemu zgode na usuniecie wad przez inne

osoby na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Z dniem zakonczenia umowy Wykonawca oprdzni plac budowy z 0s6b i rzeczy jego prawa

reprezentujgcych. W  przypadku pozostawienia rzeczy Wykonawca upowaznia

Zamawiajgcego do przechowania tych rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, przez okres 7 dni

od zakoniczenia umowy. Po tym okresie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do

zadysponowania tymi rzeczami wedfug uznania Zamawiajacego.

§7.

Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U.
z 2017 r., poz. 519 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz.
21 ze zm.).

Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania
odpaddéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy
lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpaddw do unieszkodliwienia na wtasny koszt.
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Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania
tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koficowego realizowanego zaméwienia. -
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na obiekcie wynikajace
z nieprawidtowego badz niedoktadnego zabezpieczenia placu budowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postepowania
z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji okre$lonego zadania.

§8.

Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto
w wysokosci: ; (stownie:, , zgodnie z ofertg cenowg Wykonawcy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu
art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje cato$¢ kosztéw i wydatkéw niezbednych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz koszty wszelkich robdt, ktérych rozmiaréw i kosztow
nie mozna byto przewidzie¢ w czasie zawierania umowy, a konieczne sg do wykonania w celu
umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
stanowi¢ podstawy do zgdania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest niezalezne od poziomu inflacji w okresie
obowigzywania umowy.

ZamaWiajqcy dopuszcza dokonywanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej umowy na osobe trzecig wytacznie za zgoda
Zamawiajgcego wyrazong na pisSmie pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy nie przewiduje zaliczek na poczet wydatkdw Wykonawcy, zwigzanych
z realizacjg niniejszej umowy.

§9.

Podstawe do uregulowania naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy stanowi¢ beda

prawidtowo wystawione faktury czesciowe i koricowa wystawiane przez Wykonawce

Zamawiajgcemu, przy czym warto$¢ faktury koncowej nie moze byé nizsza niz 20%

wynagrodzenia okre$lonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedzie protokét czesciowego odbioru

wykonanych rob6t, potwierdzony przez Inspektora nadzoru sporzadzony na podstawie

zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Przedmiotem odbioru czesciowego bedg zakoriczone elementy robdt okreélone

w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

Podstawa do wystawienia faktury koricowej stanowi podpisany przez Strony protokét

konicowego odbioru robét. Do protokotu koricowego nalezy dotgczyé dokumenty wymienione

w § 6 ust. 3 umowy oraz ust. 2 niniejszego paragrafu.

W  przypadku zatrudnienia przez Wykonawce Podwykonawcéw lub  dalszych

Podwykonawcéw, warunkiem wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia zatacznikiem

do faktur sg:

1) protokoty odbioru czesciowego zakoriczonego etapu robdét, w ktérym beda
wyszczegllnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw,




10.

11.

2) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, ktérzy zostali zaakceptowani
przez Zamawiajgcego,

3) oswiadczenia zaakceptowanych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw o braku
wymagalnych zobowiazan finansowych wynikajacych z umdéw o podwykonawstwo robdt
budowlanych, ustug i dostaw Iub potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
przelewdéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien

w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego

paragrafu.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany

w prawidfowo wystawionej fakturze VAT w terminie do 14 dni od daty doreczenia faktury do

siedziby Zamawiajgcego.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce albo na zgodny wniosek Wykonawcy lub

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajagcy dokona bezposrednio zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy:

1) w przypadku umoéw o podwykonawstwo o roboty budowlane zgodnie
z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane,

2) w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
o wartosci przekraczajgcej 0,5% wartoéci zamowienia albo przekraczajacych warto$é
50 000 zt, o ile Wykonawca przedfozyt poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Bezposrednia zaptata dokonana wg zasad okreslonych w ust. 8 obejmuje wyfgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

i dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapftaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Termin zgtaszania

uwag - 8 dni od daty doreczenia tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
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12.

13.

14.
15.

Z wynagrodzenia Wykonawcy okres$lonego w fakturze Zamawiajgcy ma prawo potrgcic
wysokos$¢ kar, o ktédrych mowa w § 13 umowy lub wyptat wynagrodzen podwykonawcom,
o ktoérych mowa w ust. 8 dokonanych bezposrednio przez Zamawiajgcego.

Faktury, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu muszg zawiera¢ nastepujgce dane:
Gmina Miasto Szczecin, adres: Pl. Armii Krajowej 1 ,70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10,
Regon 811684232 oraz nazwa zakorficzonego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Faktury muszg zosta¢ ztozone w Sekretariacie Zeglugi Szczeciriskiej
Turystyka Wydarzenia ul. Tadeusza Wendy 8, 70-655 Szczecin.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, ptatnosci biezgcych faktur w catosci lub
w czedci, w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan
wynikajgcych z umowy. W takim przypadku nie przystugujg Wykonawcy odsetki z tytutu
opdznienia w zaptacie.

§10.

Wykonawca co najmniej 3 dni robocze przed przekazaniem placu budowy przedstawi
Zamawiajacemu zawartg na whasny koszt polise ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk -
CAR z sumg ubezpieczenia do peinej wysokosci wartosci brutto kontraktu, zgodnie
z warunkami realizowanej inwestycji, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji inwestycji,
do czasu przejecia inwestycji przez Zamawiajgcego, z rozszerzeniem o co najmniej
o odpowiedzialno$¢ za:

1) szkody w mieniu istniejgcym nalezgcym do Zamawiajgcego, jezeli szkody te zostaly
spowodowane lub powstaty w wyniku prowadzonych robét kontraktowych objetych
ochrong ubezpieczeniowag w ramach polisy CAR;

2) szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlano-montazowym powstate w okre$lonym
w umowie ubezpieczenia okresie po dokonaniu odbioru obiektu (konserwacja prosta
i rozszerzona) oraz

3) szkody spowodowane wadami projektowymi

przy czym ubezpieczonym beda Zamawiajgcy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.

Wykonawca co najmniej 3 dni robocze przed przekazaniem placu budowy zobowigzany jest
przedstawi¢ polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie obejmujgcym
realizacje zadania, wraz z odpowiedzialnoscig za Podwykonawcéw za szkody w mieniu lub na
osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub Podwykonawcow w trakcie realizacji zadania,
powstate w zwigzku z realizacjg zadania okreslonego w niniejszej umowie, przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz 500.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia, przy czym ubezpieczonym bedg Zamawiajagcy, Wykonawca oraz
Podwykonawcy.

Wymoég zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca
przedtozy polise ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk CAR oraz dedykowang dla
danego kontraktu polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie z zakresem
realizowanej umowy, z okresem ubezpieczenia na petny okres realizowanej inwestycji, wraz z
potwierdzeniem opfacenia sktadki.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez Zaktad
Ubezpieczen, udziatdw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci
do pefnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.




Zamiany warunkéw ubezpieczenia mogg by¢ dokonane jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajgcego pod rygorem niewazno$ci, po przedstawieniu petfnej tresci wszystkich
majgcych miec zastosowanie warunkéw ubezpieczenia.

Wykonawca do polis wymienionych w ust. 1 i ust. 2 dotgczy dowody optaty sktadki oraz petna
tre$¢ wszystkich majacych zastosowanie warunkéw ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie zrealizuje ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z niniejszego
paragrafu Zamawiajagcemu przystugiwa¢ bedzie prawo rozwigzania umowy. W takim
przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 13 ust. 1
pkt 1 umowy.

W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujgcego
tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacej z polis, o ktérych mowa
w niniejszym paragrafie bylby krétszy, anizeli przedtuzony okres wykonywania przedmiotu
umowy, przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajgcemu polis obowigzujacych na okres wykonania przedmiotu
umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakoriczenia.

lezeli Wykonawca nie wykona obowigzku zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 8, wowczas Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt i ryzyko. Koszty
poniesione przez Zamawiajacego na ubezpieczenie Wykonawcy zostang potrgcone
zwynagrodzenia, a gdyby potracenie takie nie byto mozliwe, zostang zaspokojone
z zabezpieczenia.

§11.
Wykonawca do momentu podpisania umowy wnosi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci t (stownie: tj. 10% wynagrodzenia
brutto okre$lonego w § 8 ust.1.
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, a w szczegdlnosci opdznienia w wykonaniu umowy, kar
umownych, roszczen osob trzecich, rekojmi i gwarancji na wykonane roboty.
Zabezpieczenie powyzsze bedzie wniesione w formie
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpdzniej do momentu podpisania
umowy Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu bankowy dowdd jego wpfaty.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zdeponowane na rachunku Zamawiajgcego:
Gmina Miasto Szczecin - Bank PKO Bank Polski nr rachunku: 47 1020 4795 0000 9802 0277
8504

Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastgpi w sposéb nastepujacy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% pozostate] kwoty zabezpieczenia pozostanie na rachunku Zamawiajgcego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci za ujawnione wady
i zwrdcone zostanie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub
okresu gwarancji jakosci, w zaleznosci ktdry okres zakoniczy sig p6Znie;.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wymienionych w art. 148 ust. 1 pkt

2-5 ustawy pzp 100 % wartosci zabezpieczenia obowigzuje od chwili wniesienia

zabezpieczenia do uptywu 30 dni od wykonania umowy, natomiast 30% wartosci

zabezpieczenia obowigzuje do uplywu 15 dni od uplywu terminu rekojmi, z zastrzezeniem

postanowien art. 150 ust. 7 ustawy pzp.
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8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
w przypadku zmiany terminu wykonania umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bytby krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 6,
Wykonawca, przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do
przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy
w zakresie terminu wykonania, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 6 i przedtozenia
Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie, z zastrzezeniem
postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy pzp.

§12.

1. Okres rekojmi i gwarancji wynosi ......... miesiecy, liczac od dnia podpisania
bezusterkowego koricowego protokotu odbioru robét.

2. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
jakosci na przedmiot umowy, ktéry wynosi ' miesiecy, liczac od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru robdt. Dokument gwarancji jakosci stanowi zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy.

3. Okres rekojmi za wady fizyczne rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu koricowego
odbioru robét i uptywa w dniu wygasniecia gwarancji.

4. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

5. Termin przystapienia przez wykonawce do usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym robét budowlanych lub w okresie gwarancji i rekojmi wynosi
godzin/ny.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek zgloszonych przez Zamawiajgcego
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usuniecie
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty pokryje z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, iz w przypadku nie
usunigcia usterek, pomimo wezwania do ich usuniecia, zrzeka sie prawa kwestionowania
kosztéw usunigcia usterek poniesionych przez Zamawiajgcego. Jezeli koszty usuniecia wad
lub usterek przekroczg warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wymienionego
w § 11 Zamawiajgcy moze dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty uzupetniajace;j.

§13.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych wypadkach

i wysokosciach:

1) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn leigcych po stronie
Wykonawcy - w wysokos$ci 8% wynagrodzenia brutto za caty przedmiot umowy,

2) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

3) za niewykonanie wszystkich robdt, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 w terminie w nim
wskazanym — 20 000 zt,

4) za zwioke w wykonaniu robét w terminach okreslonych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym - 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

5) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym robdt budowlanych
lub w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosc wynagrodzenia umownego
brutto za przedmiot umowy za kazdy dziert zwtoki liczagc od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad,




6) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug) lub dalszego
Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgloszony Zamawiajagcemu zgodnie z postanowieniami
§ 3, w wysokosci 5 000zt za kazde zdarzenie,

7) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5000 zt za kazde zdarzenie,

8) za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2000 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

9) za nieprzediozenie w terminie okreslonym w § 3 ust. 6 poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub kopi jej zmiany, w wysokosci 2000 z
za kazdy dzien opdznienia,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 2000 zt za kazde zdarzenie,

11) za brak oznaczenia identyfikatorem oséb wykonujacych prace, wskazujgcym firme, na
rzecz ktérej dziata dana osoba - 100 zf za kazdy taki przypadek,

12) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu oséb, o ktérym mowa
w § 2 ust. 9 umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien opdznienia,

13) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wskazanych
w wykazie lub oso6b wskazanych w zaktualizowanym wykazie, w wysokos$ci 1500 zt za
kazde zdarzenie,

14) w przypadku opdznienia w przekazaniu dowoddw, o ktérych mowa w § 2 ust. 10 umowy,
w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien op6znienia

15) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji w wysokosci 1000 zt za kazdy dzier zwtoki.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdZnienia ustalonych za kazdy rozpoczety dzier

opdznienia staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzief opéZnienia - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z winy

Zamawiajacego w wysokosci 8% wynagrodzenia brutto za wyjatkiem okolicznosci, o ktérych

mowa w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach og6lnych Kodeksu cywilnego.

Kary umowne sg niezalezne od siebie i kumuluja sie.

Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych

naleznosci przystugujgcych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe przed terminem

wymagalnoéci naleznosci Wykonawcy.

§14.

Zamawiajgcy jest uprawniony do rozwigzania/odstgpienia od umowy w terminie do 10 dni od

dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej rozwigzanie/odstapienie,

jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadoscuczyni zadaniu Zamawiajgcego,
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2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres dtuzszy niz 5 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) 1z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robét powyzej 7 dni,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) opodinia sie badz pozostaje w zwloce z realizacja poszczegélnych prac w sposéb
zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru, v

6) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zapfaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, chyba,
ze Wykonawca i Podwykonawca ztozg zgodne pisemne oswiadczenie o dokonaniu
bezposredniej ptatnosci przez Zamawiajgcego,

7) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamdéwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okre$lonych
w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o |<t6rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp - jezeli w terminie 7 dni od
dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamoéwienia przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktéry
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdéwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos$¢ odstagpienia od umowy z powodu okolicznosci,

o ktérych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp lub rozwigzania jej z powodu okolicznoéci,

o ktérych mowa w art. 145 a ustawy pzp. W takich przypadkach Wykonawca moze zgdaé

wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastepuje za poérednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za

pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do rozwigzania/odstapienia od umowy w terminie do 10 dni

od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie,

w przypadku, gdy: ‘

1) zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 5 dni.

Rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za

pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

Zaréwno rozwigzanie jak i odstapienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§15.
Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy, w wypadku rozwigzania/odstgpienia od
umowy z powodu okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, wynagrodzenie za roboty juz
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wykonane i odebrane do dnia odstapienia lub rozwigzania umowy zostanie obliczone wedtug

zasad okre$lonych w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. b) W takim przypadku Zamawiajgcy ma prawo

potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia naleznosci Zamawiajgcego
wynikajacych z umowy.

W razie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

1} w terminie 10 dni od dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej
rozwigzania sporzgdzenie przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego szczegdtowy
protokot inwentaryzacji rob6t w toku na dzier odstgpienia lub rozwigzania umowy,

2) zlecenia Wykonawcy na jego koszt zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie
wzajemnie uzgodnionym oraz dokonania odbioru tych robét, za wyjatkiem przypadku
okreslonego w § 14 ust. 2, o ile odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie nastgpito
z powodu okolicznodci za ktére Wykonawca nie odpowiada, wdéwczas przedmiotowe
koszty poniesie Zamawiajacy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie lub rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn
okreslonych w § 14 ust. 2, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w terminie do 14 dni
roboczych,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdziniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza budowy.

Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za opdzinienia w realizacji budowy

wynikajace z winy Zamawiajgcego, ktdére potwierdzone beda wpisem do dziennika budowy

przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Powyisze wymaga od Stron umowy przesuniecia
terminu zakonczenia robot o okres opdznienia w postaci aneksu.

§16.
Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy polegajacych na:
1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy:

a) nastgpi nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiajacego, a opdznienie
to bedzie miato wptyw na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

b) wystgpi konieczno$¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego, lub robdt zamiennych,
ktére beda mialy wpltyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy,

c) wystapi konieczno$¢ wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Prawo zamowien publicznych, ktérego realizacja bedzie miata wptyw na
termin wykonania przedmiotu umowy,

d) wystgpi konieczno$é wstrzymania rob6t przez Zamawiajgcego, wprowadzenia zmian
w dokumentacji, wykonania dokumentacji zamiennej lub konieczno$¢ usuniecia
btedéw w dokumentacji, nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien a bedzie to miato wptyw na
termin wykonania przedmiotu umowy,

e) wystgpig dodatkowe, a niemozliwe do przewidzenia przed zawarciem umowy przez
doswiadczonego wykonawce, roboty, ktére bedg miaty wptyw na termin wykonania
przedmiotu umowy,

f) wystapia nieprzewidziane warunki realizacji umowy np. warunki gruntowo-wodne
inne niz w opinii o geotechnicznych warunkach posadowienia, odkrycie
niezinwentaryzowanych przedmiotéw, obiektdw, czy elementéw instalacji
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2)

podziemnej lub wystapi konieczno$é¢ usuniecia niewybuchdéw i niewypatéw, lub
wprowadzenia badarn archeologicznych itp. i bedzie to mialo wpltyw na termin
wykonania przedmiotu umowy. Na te okolicznosé¢ kierownik budowy sporzadzi wpis
do dziennika robét, ktéry potwierdzi inspektor nadzoru inwestorskiego,

g) wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub wstrzymania rob6t przez
Zamawiajacego i bedzie to miato istotny wpltyw na termin wykonania przedmiotu
umowy,

h) z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢, w szczegdlnosci
zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem
szkody w znacznych rozmiarach,

i) wystgpig przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym kleski zywiotowe, warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robédt budowlanych, przeprowadzenie
préb i sprawdzen i dokonywanie odbioréw. Na te okolicznosé¢ kierownik budowy
sporzadzi wpis do dziennika robot, ktdry potwierdzi inspektor nadzoru
inwestorskiego,

j) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamOdwienia proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te
s korzystne dla Zamawiajacego i bedg miaty wptyw na termin wykonania umowy,

k) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron a beda miaty wplyw na
termin wykonania umowy.

zmianie wynagrodzenia:

a) z powodu zmiany stanu prawnego, w tym w szczegdlnosci przepisow podatkowych,
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zmiane naleznego wynagrodzenia,

b) wynagrodzenie za zgoda Stron moze ulec zmniejszeniu lub zwiekszeniu jezeli w toku
wykonywania robdt Strony uzgodnity:

- zmiane sposobu przeprowadzenia rob6t lub uzycie innych materiatéw
powodujgcych obnizenie lub zwiekszenie wartosci robot,

- ograniczenie zakresu robot (roboty zaniechane) lub wprowadzenia robét
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy
wykonanie tych robot bedzie zbedne lub niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, wykonania przedmiotu umowy.
Podstawa zmniejszenia lub zwigkszenia wartosci umowy stanowi¢ bedzie protokot
koniecznosci zatwierdzony przez Strony. W takim przypadku Wykonawca wykona
wycene robdt budowlanych w formie kosztorysu sporzgdzonego metoda
szczegotlowg przy zastosowaniu nastepujgcych  czynnikéw  cenotworczych
wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob
aktualnego na dzienn sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego) z uwzglednieniem nizej wymienionych
zatozen:

A) stawka roboczogodziny ,,R” - $rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

B) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) - Srednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

C) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) - Sredni dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,
ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (facznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedtug Srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
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materiatéw i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogéw,
w tym réwniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.

D) nakfady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR. W przypadku
robdt, dla ktérych brak naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Roboty  wykonywane
w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Zmiana wynagrodzenia dokonana w sposob opisany powyzej obejmuje réwniez wszelkie
koszty ogdlne i posrednie, w tym zwtaszcza koszty utrzymania placu budowy, koszty
kadrowe, koszty zarzadu.

3)

4)

zmianie sposobu spetnienia Swiadczenia, jezeli nastgpi:

a) konieczno$¢ zrealizowania rob6t budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej,
w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) koniecznosé zrealizowania robdt budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

c) koniecznosé¢ zrealizowania rob6t budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowg lub catkowita niedostepnosé
materiatéw lub technologii (np. zaprzestanie produkgcji),

d) konieczno$¢ zmiany zastosowanych materiatbw w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy pod warunkiem wykazania ich réwnowaznosci.

Zmiany bedg wprowadzone wylgcznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia
z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom.
Kazda ze zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w ust. 1 pkt 2 lit. b) niniejszego paragrafu.
zmianie polegajacej na wprowadzeniu robét zamiennych, ktérych warto$¢ nie zmieni
wynagrodzenia umownego okreslonegow § 8,
zmianie os6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy
i kierownicy robét). Zmiana nastapi¢ moze jedynie za zgodg Zamawiajacego na osoby
posiadajgce kwalifikacje odpowiadajgce kwalifikacjom okreslonym w siwz,
w przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji
z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca obowigzany
bedzie wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca spetnia te
warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia lub Wykonawca wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia,

2. Podstawg wprowadzenia jakichkolwiek robot zamiennych, ograniczajacych zakres robét lub
zmiana sposobu przeprowadzenia robdt jest protokoét koniecznosci zatwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

Zmiany do umowy moze inicjowac zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajgc pisemny
whniosek do drugiej Strony, zawierajgcy w szczegdlnosci opis zmiany i jej uzasadnienie.

3.
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Postanowienia umowy, o ktérych mowa w ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie oznacza to jednak zobowigzania Zamawiajacego do
wyrazenia takiej zgody.

Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastapi aneksem do umowy
sporzadzonym na podstawie protokotu koniecznosci sporzgdzonego przez Zamawiajgcego.
Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17.
Kazda zmiana siedziby Wykonawcy, jego rachunku bankowego oraz numeréw NIP i REGON
wymaga natychmiastowego pisemnego informowania Zamawiajacego i nie stanowi zmiany
umowy.
Adresy Stron wskazane w umowie sg adresami dla wszelkiej korespondencji pod rygorem
uznania, ze korespondencja skierowana na ostatni znany adres strony zostata skutecznie
doreczona.
W sprawach nie uregulowanych w tresci umowy, majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamOwien publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa.
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji mnlejszej umowy jest sad
powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) i podlega
udostepnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie okreslonym w ww.
ustawie.
Integralng cze$¢ umowy stanowi siwz wraz z zafacznikami, w szczegdlnosci z dokumentacja
projektowa i ofertg Wykonawcy oraz harmonogram rzeczowo - finansowy.
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
Stron.

Wykonawca : Zamawiajacy:
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Zatacznik nr 1 do umowy

DOKUMENT GWARANCYINY
Karta gwarancji jakosci wykonanych robét na podstawie umowy Nr z dnia sporzadzony w dniu
na rzecz Zamawiajgcego: Gminy Miasto Szczecin przez Wykonawce:

Przedmiot gwarancji obejmuje tgcznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach umowy na
realizacje zadania pn.: ,Przebudowa i adaptacja pomieszczen na cele biurowe budynku przy ulicy
T.A. Wendy w Szczecinie. II” Z.Z2.224-18/2.5 w zakresie: przebudowy oraz rozbiorki czesci budynku
przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy w Szczecinie (dz. Nr. 12/7 i 12/20, obreb 1084, Srédmiescie 84)
wraz z wykonaniem wszelkich czynnosci i prac niezbednych do prawidtowego zrealizowania
przedmiotowego zamowienia.

Data odbioru koncowego

Warunki gwarancji jakosci:

1. Wykonawca odwiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot umowy
(gwarancji) zostat wykonany zgodnie z umowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robdt, zasadami wiedzy i przepisami techniczno - budowlanymi.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze niniejsza gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu
wad tkwigcych w uzytych do realizacji zadania materiatach i urzadzeniach oraz z tytutu
wadliwego wykonania prac i szkéd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady i wadliwym
wykonaniem prac.

3. Okres gwarancji jakosci liczony od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego

4, Wykonawca w okresie gwarancji jako$ci obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad ujawnionych po odbiorze kodcowym, w czasie uzytkowania wykonanego obiektu
zgodnie z przeznaczeniem i zgtoszonych przez Zamawiajgcego pisemnie lub faksem.

5. W przypadku wystgpienia wad i zgtoszenia ich Wykonawca zobowigzany jest do:

1) jedli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie
przedmiotu gwarancji - niezwfocznego usunigcia wad;

2) w pozostatych przypadkach termin na usuniecie wad wynosi¢ bedzi

chyba ze strony postanowig inaczej.

6. Usuniecie wad nastgpi na koszt Wykonawcy i powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

7. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej

czesci rob6t budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania
robdt budowlanych lub usunigcia wad.

8. Jedli Zamawiajacy wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg nie mégt z niego
korzysta¢ termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
Zamawiajacy nie mogt korzystaé z przedmiotu objetego gwarancja.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie Zamawiajgcy ma prawo dokonania
usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad w ramach realizacji uprawnien z tytutu niniejszej

gwarangji.
11. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci ponosi odpowiedzialnos¢

z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

podpis Wykonawcy
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