Zatacznik nr 4b do SIWZ

Umowa nr 7Z.224-18/2.2-kN

2018 r. w Szczecinie pomiedzy:

zawarta w dni

Gmina Miasto Szczecin, adres: Pl. Armii Krajowej 1 ,70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, Regon
811684232, reprezentowang przez Prezesa Zeglugi Szczecinskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z 0.0.,
Ireneusza Nowaka

zwang dalej Zamawiajgcym,

d

zwanym dalej Wykonawca.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
najkorzystniejszej w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
zwang dalej ,pzp”

§1.

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamoéwienia pn.:
»Przebudowa i adaptacja pomieszczer na cele biurowe budynku przy ulicy T.A. Wendy w
Szczecinie.” w zakresie: przebudowy oraz rozbiorki czesci budynku przy ul. Tadeusza
Apolinarego Wendy w Szczecinie (dz. Nr. 12/7 i 12/20, obreb 1084, Srédmiescie 84) wraz z
wykonaniem wszelkich czynnosci i prac niezbednych do prawidtowego zrealizowania
przedmiotowego zamdwienia

2. Wpykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w:

1) dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik nr 5 i zatgcznik nr 7 do specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia ( zwanej dalej siwz),

2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot,

3) postanowieniach siwz, na podstawie ktorej przeprowadzono postepowanie
o przedmiotowe zamdwienie publiczne,




10.

4) obowigzujacych przepisach prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej
i wymogami poczynionych uzgodnien.

Zamawiajgcy dysponuje decyzja pozwolenia na budowe wydang przez Wojewode

Zachodniopomorskiego nr 14/2018 z dnia 01 lutego 2018

Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacja projektowa i siwz oraz nie wnosi |

uwag ani do dokumentacji, ani do innych regulacji zawartych w siwz i uznaje to za podstawe

do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 umowy wykonaé

roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze robdt, majgcym

wytgcznie charakter orientacyjny i przyktadowy, a sg konieczne do realizacji przedmiotu

umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania

i odbioru robét, siwz oraz zasadami sztuki budowlane;j.

§2.

Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawce bedzie:
uprawnienia budowlane nri . o tel - .
Kierownikiem robét elektrycznych ustanowionym przez Wykonawce bedzie:
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ‘ . -
Kierownikiem robdt sanitarnych ustanowionym przez Wykonawce bedzie:
posiadajacy uprawnienia budowlane nr tel.
Inspektorem nadzoru ustanowionym przez Zamawiajgcego bedzie:
posiadajacy uprawnienia budowlane nr: tel
Zmiana 0s6b petnigcych funkcje nadzoru technicznego na budowie moze nastgpi¢ na wniosek
Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajacego. Proponowana osoba musi spetniaé
wymagania opisane w siwz.

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace kadre
kierowniczg tj. kierownika budowy oraz kierownikéw robdt w sytuacji, gdy wykonywanie
przez nich czynnosci polegaé bedzie na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.).

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu powinno trwac przez caty okres
realizacji zamoéwienia.

Obowigzek okreslony w ust. 6 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujace Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktére wykonujg
czynno$ci wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze
Zamawiajacemu wykaz oséb, ktére realizujg przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, ze sg
one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji
wykazu i przekazywania go Zamawiajagcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia dokonania
zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana wspomnianych oséb nie wymaga aneksu do
umowy. Obowigzek okreslony wyzej dotyczy réwniez Podwykonawcow.

Wykonawca kazdorazowo na wezwania Zamawiajgcego jest zobowigzany w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni od dnia przekazania wezwania przedstawi¢ dowody zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego
paragrafu. Obowigzek okreslony wyzej dotyczy réwniez Podwykonawcéw,
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§3.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajgc
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian pisemnych zastrzezen,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy [ub projektu zmian.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do

umowy o podwykonawstwo nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na

zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcy lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czesScig dokumentacji dotyczaca
wykonania robdt objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robét
wynikajaca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy.
Wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy
(wynagrodzenie ryczattowe),

3) termin wykonania robdt objetych umowa, ktéry musi by¢ zgodny z zatwierdzonym
harmonogramem robét Wykonawcy,

4) terminy odbioru robdt - musza byé krotsze lub muszg przypadaé na ten sam dzien co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca,

5) termin wystawienia faktury - nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét,

6) termin zapfaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi i powinien by¢
ustalony w taki sposdb, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony Podwykonawcy),

7) termin gwarancji i rekojmi nie moze uptywac wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 12,

8) obowigzki, o ktérych mowa w § 2 ust. 8, 9 10 niniejszej umowy.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawieraé postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,
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12.

13.

14.

2} uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od odbioru robét przez Zamawiajgcego,

3) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca [ub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych umoéw, poswiadczone za zgodnos$¢

z oryginatem, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich

zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartodci mniejszej niz 0,5 % wartosci

umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w siwz, jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 4 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce

i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary

umownej.

Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ postanowienia

okres$lone w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawiera¢ postanowien

okreslonych w ust. 5. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo.

Postanowienia ust. 2 - 7 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji

dotyczacych Podwykonawcéw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnoé¢ za roboty, dostawy

i ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow i przyjmuje wobec nich funkcje

koordynatora oraz jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania

kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami Wykonawcy.

Niezaleznie od postanowied ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,

Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajagcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.

Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejécia na teren

budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie

Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy zawinione przez Wykonawce.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonywanie czeSci robdt przez podwykonawcéw, na

ktérych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie

odmienng interpretacje zapisdw umowy, nawet jezeli w trakcie procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezmg wiedze o innych uczestnikach

robét budowlanych.

Zabezpieczenie ewentualnych roszczen zaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy wobec Wykonawcy bedzie dokonane na wynagrodzeniu Wykonawcy

izatrzymane na rachunku Zamawiajgcego do czasu wyptaty przez Wykonawce

str. 4




wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w § 9 ust. 5 nie bgdzie uznane za niedotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy do z3dania odsetek.

§4.

Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy i siwz do obowigzkéw

Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dziennikdw budéw i dokumentacji projektowe;j,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni liczonych od
dnia podpisania umowy,

3) wskazanie terenu o powierzchni umozliwiajgcej prowadzenie robét oraz wskazanie
terenu na zaplecze techniczno - socjalne,

4) wskazanie punktu poboru wody i energii elektrycznej,

5) dokonanie odbioru robét zanikowych lub uzgodnionych etapdw robét w terminie do 3
dni roboczych po ich zakonczeniu po uprzedniej akceptacji ich przez inspektora nadzoru
inwestorskiego

6) dokonanie odbioru koricowego w terminie do 14 dni od daty jego pisemnego zgtoszenia
do siedziby Zamawiajacego.

Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy i siwz do obowigzkdw Wykonawecy

nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacjg techniczng, sztuka
budowlang oraz wszelkimi niezbednymi przepisami, obowigzujgcymi Polskimi Normami,
zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej, w terminie, z nalezyta starannoscig oraz
zgodnie z postanowieniami umowy,

2) dostarczenie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy szczeg6étowego harmonogramu rzeczowo - finansowego sporzgdzonego zgodnie
z wytycznymi, okreslonymi w rozdziale Xl pkt 2.1 specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia. Na wniosek Wykonawcy harmonogram rzeczowo-finansowy moze byé
aktualizowany, za uprzednig zgody Zamawiajgcego. Harmonogram stanowit bedzie
podstawe do wystawienia faktur czesciowych i faktury koricowej,

3) dostarczenie Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy, o$wiadczenia o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopii zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzajgcych wpis danej osoby na liste cztonkéw odpowiedniej izby
oraz potwierdzonych ,za zgodno$¢ z oryginatem” przez Wykonawce kopii uprawnier
budowlanych,

4) udostepnienie wszelkich informacji, certyfikatéw i badan dla stuzb kontrolujgcych,

5) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,

6) przejecia frontu robét i przygotowanie sie do realizacji przedmiotu umowy, w tym
wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére sg
niezbedne dla lub podczas wykonywania robét,

7) poinformowanie, przed przystapieniem do robdt, poszczegbinych uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia rob6t i potrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony na czas prowadzenia roboét - jezeli bedzie wymagane,




8) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana oséb sprawujacych samodzielne funkcje
techniczne na budowie (kierownik budowy i kierownicy robét branzowych), w stosunku
do wykazu zawartego w ofercie, a takze w trakcie trwania budowy, wymaga
kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiajgcego,

9) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy lub innego miejsca, na ktérym, pod ktérym

lub przez ktére maja by¢ prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz

wszelkich innych terendw i miejsc udostepnionych przez Zamawiajgcego jako miejsc
pracy, ktére moga by¢é wymienione jako stanowigce cze$¢ placu budowy,

uzyskanie zgody na zajecia drég i chodnikédw wraz z wykonaniem wymaganego

oznakowania tymczasowe] organizacji ruchu - na wtasny koszt i po uzyskaniu stosownych

zezwolen,

11) zabezpieczenie na wiasny koszt budowy przed kradziezg i zniszczeniem,

12) prowadzenie robdt z zachowaniem aktualnych przepiséw prawa budowlanego, bhp
i ppozi., ochrony srodowiska i itp.,

13) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw kontrolujacych celem
dokonania kontroli i udzielenie im niezbednych informacji oraz danych wymaganych
przepisami,

14) uzywanie wytgcznie materiatéw budowlanych posiadajacych Swiadectwa dopuszczajgce
je do stosowania w budownictwie, co zostanie potwierdzone odpowiednimi atestami
i certyfikatami,

15) podjecie wszelkich krokéw dla ochrony srodowiska na placu budowy i poza nim w celu
unikniecia szkéd lub nadmierne]j ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych lub innych
ujemnych skutkéw zwigzanych z dziataniem Wykonawcy,

16) utrzymanie na wiasny koszt terenu robdt w porzagdku i czystosci oraz uprzatniecie na
wiasny koszt terenu robdét po zakonczeniu prac, przywrdcenie nawierzchni drég
i chodnikéw przylegtych do inwestycji do stanu poprzedzajacego jej rozpoczecie,

17) sporzadzenie Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

18) przerwanie na uzasadnione zgdanie Zamawiajacego robét na budowie, a jezeli zgtoszona
zostanie taka potrzeba - zabezpieczenie wykonanych robét przed ich zniszczeniem,

19) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania,

20) niezwtoczne usuniecie ujawnionych wad,

21) wykonanie na swoj koszt odkrywki elementéw robdt budzgcych watpliwosci w celu
sprawdzenia jako$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonanie préb niszczacych wykonanych robét
(odkucia, wycinki, itp.),

22) wykonanie prob i sprawdzen przewidzianych warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano - montazowych na wtasny koszt,

23) zgtoszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych. Zamawiajacy w terminie do 3 dni roboczych dokona odbioru zgtoszonych
prac,

24) zwrotu dokumentéw np. certyfikatéw dokumentéw gwarancyjnych itp. otrzymanych od
Zamawiajgcego w trakcie trwania umowy w dniu podpisania koricowego protokotu
odbioru,
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25) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzern tymczasowych, zaplecza itp., po
zakoficzeniu rob6t i uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu rob6t oraz doprowadzenie
obiektéw sasiadujacych do stanu sprzed rozpoczeciem budowy,

26) dostarczenie Zamawiajgcemu, po zakonczeniu robét, nie pdzniej niz do 5 dni roboczych
po zgtoszeniu robét do odbioru dokumentacji odbiorowej, o ktérej mowa w § 6 ust. 3
niniejszej umowy,

27) uzyskanie na wtasny koszt ubezpieczen i dostarczenie Zamawiajgcemu w terminie polisy,
o ktorej mowa w § 10,

28) terminowe regulowanie zobowigzan wobec zaakceptowanych Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw,

29) uzyskanie zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego
przez Zamawiajgcego oraz przekazywanie Zamawiajgcemu na biezaco: deklaracji
wiadciwosci  uzytkowych, potwierdzenia oznakowania materiatéw budowlanych
symbolem CE lub znakiem budowlanym i innych dokumentéw wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami a takze gwarancji producentéw dla zamontowanych
urzadzen i sprzetu,

30) zapewnienie widocznego oznaczenia identyfikatorem, umieszczonym na odziezy
wierzchniej, os6b wykonujacych prace, wskazujagcym firme, na rzecz ktérej dziata dana
osoba, brak identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokosci 100 zt za
kazdy taki przypadek,

31) zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dia potrzeb wtasnych - zgodnie
z obowigzujgcymi, w tym zakresie przepisami tj. doprowadzenie wody i energii
elektrycznej do zaplecza budowy, zasilenie w niezbedne media placu budowy,
zainstalowanie licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robdt objetych umowa, dokonanie koniecznych
uzgodnien,

32) ogrodzenie terenu budowy. Ogrodzenie nalezy wykonaé z elementéw trwatych
i jednorodnych na catym obwodzie, uniemozliwiajgcych dostep oséb trzecich,

33) wywozu i utylizacji odpadéw i gruzu,

34) sporzadzanie na biezgco rysunkéw powykonawczych w miare postepu robét.

§5.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 150 dni kalendarzowych liczonych od dnia
podpisania umowy do wykonania cato$ci robdt stanowiagcych przedmiot niniejszej umowy.

Za podstawe uznania wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje sie
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpis w dzienniku budowy dokonany
przez kierownika budowy o gotowosci do odbioru koricowego (ust. 1) i pisemne zgtoszenie

tego faktu Zamawiajacemu.
Korespondencja i ustalenia w zakresie realizacji przedmiotu umowy dokonywane bedg przez

Strony w dzienniku budowy.

§6.

Przedmiotem odbioru koficowego bedzie przedmiot umowy.
Odbidr korcowy, stwierdzony protokotem odbioru koricowego, podpisanym przez Strony bez
zastrzezen, nastgpi po wykonaniu przedmiotu umowy.
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3. Do konicowego protokotu odbioru Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo budowlane
oraz zgodnie z wymogami PINB w Szczecinie,

3) dokumenty S$wiadczagce o dopuszczeniu zastosowanych materiatéw do obrotu
i stosowania w budownictwie i ewentualne gwarancje producenta dla zastosowanych
urzadzen,

4) dokumenty stwierdzajgce sposéb zagospodarowania odpadéw powstatych przy realizacji
zamowienia,

5) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli
takie wystapia w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektanta - w wersji
papierowej 3 komplety,

6) dokumentacje powykonawczg w wersji elektronicznej w formacie PDF na ptycie DWD - 3
egzemplarze,

7) protokoty odbioréw technicznych (1 oryginat i 2 kopie),

8) protokoty prob, badan i sprawdzen (1 oryginat i 2 kopie),

9) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz z potwierdzeniem zloZzenia jej
w Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu

przekazania przedmiotu umowy protokotem okreslonym w ust. 2.

Jesli w trakcie czynnosci odbiorowych zostanie ujawnione, iz przedmiot umowy nie zostat

wykonany zgodnie z umowg, Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od odbioru. Odstgpienie

Zamawiajacego od czynnosci odbiorowych oznacza, ze nie wykonano rob6t w terminie

zgtoszenia ich przez Wykonawce.

W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 5 Wykonawca jest zobowigzany dokonczyé

wykonanie przedmiotu umowy i zglosi¢ zakonczenie powtdrnie zgodnie z zasadami

opisanymi w § 5 ust. 3 umowy.

W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w koricowym

protokole odbioru Wykonawca wyraza Zamawiajgcemu zgode na usuniecie wad przez inne

osoby na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Z dniem zakoriczenia umowy Wykonawca oprézni plac budowy z oséb i rzeczy jego prawa

reprezentujgcych. W  przypadku pozostawienia rzeczy Wykonawca upowaznia

Zamawiajgcego do przechowania tych rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, przez okres 7 dni

od zakonczenia umowy. Po tym okresie Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do

zadysponowania tymi rzeczami wedfug uznania Zamawiajgcego.

§7.

Wykonawca, jako wytwarzajgcy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U.
z 2017 r., poz. 519 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz.
21 ze zm.).

Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania
odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy
lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia na wiasny koszt.
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Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania
tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamowienia.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na obiekcie wynikajace
z nieprawidtowego bad? niedokiadnego zabezpieczenia placu budowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postepowania
z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji okre$lonego zadania.

§8.

Za wykonanie przedmiotu umowy Stron ja wynagrodzenie ryczattowe brutto
w wysokosci: (sfownie: , zgodnie z oferta cenowg Wykonawcy.
Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu
art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje cato$¢ kosztéow i wydatkdw niezbednych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz koszty wszelkich robét, ktérych rozmiaréw i kosztéw
nie mozna byto przewidzie¢ w czasie zawierania umowy, a konieczne sg do wykonania w celu
umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
stanowi¢ podstawy do zgdania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest niezalezne od poziomu inflacji w okresie
obowigzywania umowy.

Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej umowy na osobe trzecig wylgcznie za zgoda
Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy nie przewiduje zaliczek na poczet wydatkéw Wykonawcy, zwigzanych
z realizacjg niniejszej umowy.

§9.

Podstawe do uregulowania naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy stanowi¢ beda

prawidfowo wystawione faktury czesciowe i koricowa wystawiane przez Wykonawce

Zamawiajgcemu, przy czym warto$¢ faktury koricowej nie moze by¢ nizsza niz 20%

wynagrodzenia okre$lonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

Podstawa do wystawienia faktur czesciowych bedzie protokédt czesciowego odbioru

wykonanych robdt, potwierdzony przez Inspektora nadzoru sporzadzony na podstawie

zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Przedmiotem odbioru czesciowego beda zakoriczone elementy robd6t okrelone

w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej stanowi podpisany przez Strony protokét

koricowego odbioru robét. Do protokotu koncowego nalezy dotaczy¢ dokumenty wymienione

w § 6 ust. 3 umowy oraz ust. 2 niniejszego paragrafu.

W  przypadku zatrudnienia przez Wykonawce Podwykonawcéw lub  dalszych

Podwykonawcéw, warunkiem wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia zatgcznikiem

do faktur sa:

1) protokoty odbioru czesciowego zakoriczonego etapu robdt, w ktérym beda
wyszczeg6lnione wydzielone elementy rob6t budowlanych wykonane przez
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow,




7.

10.

11.

2) potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw, ktdrzy zostali zaakceptowani
przez Zamawiajacego,

3) oswiadczenia zaakceptowanych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o braku
wymagalnych zobowigzan finansowych wynikajacych z uméw o podwykonawstwo robét
budowlanych, ustug i dostaw lub potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie
przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien

w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentow, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego

paragrafu.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany

w prawidtowo wystawionej fakturze VAT w terminie do 14 dni od daty doreczenia faktury do

siedziby Zamawiajgcego.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce albo na zgodny wniosek Wykonawcy lub

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy:

1) w przypadku umoéw o podwykonawstwo o roboty budowlane zgodnie
z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane,

2) w priypadku umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
o wartosci przekraczajgcej 0,5% wartosci zamdwienia albo przekraczajacych warto$é
50000 zt, o ile Wykonawca przediozyt poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Bezposrednia zaptata dokonana wg zasad okreslonych w ust. 8 obejmuje wytacznie naleine

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

i dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Termin zgtaszania

uwag - 8 dni od daty doreczenia tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) zozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zapfaty.
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12.

13.

14.
15.

Z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w fakturze Zamawiajagcy ma prawo potrgcié
wysoko$¢ kar, o ktdrych mowa w § 13 umowy lub wyptat wynagrodzern podwykonawcom,
o ktdrych mowa w ust. 8 dokonanych bezposrednio przez Zamawiajacego.

Faktury, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu muszg zawiera¢ nastepujace dane:
Gmina Miasto Szczecin, adres: Pl. Armii Krajowej 1 ,70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10,
Regon 811684232 oraz nazwa zakoriczonego elementu rob6t okre$lonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Faktury musza zostaé ztozone w Sekretariacie Zeglugi Szczecinskiej
Turystyka Wydarzenia ul. Tadeusza Wendy 8, 70-655 Szczecin.

Za dzien zaptaty uwaza sie dziefi obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, ptatnosci biezgcych faktur w catosci lub
w czgscl, w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan
wynikajgcych z umowy. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy odsetki z tytutu
opOznienia w zaptacie.

§10.

Wykonawca co najmniej 3 dni robocze przed przekazaniem placu budowy przedstawi
Zamawiajgcemu zawartg na wtasny koszt polise ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk -
CAR z suma ubezpieczenia do petnej wysokosci wartosci brutto kontraktu, zgodnie
z warunkami realizowanej inwestycji, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji inwestycji,
do czasu przejecia inwestycji przez Zamawiajgcego, z rozszerzeniem o0 co najmniej
o odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody w mieniu istniejgcym nalezagcym do Zamawiajacego, jezeli szkody te zostaty
spowodowane lub powstaty w wyniku prowadzonych robét kontraktowych objetych
ochrong ubezpieczeniowa w ramach polisy CAR;

2) szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlano-montazowym powstate w okre$lonym
w umowie ubezpieczenia okresie po dokonaniu odbioru obiektu (konserwacja prosta
i rozszerzona) oraz

3) szkody spowodowane wadami projektowymi

przy czym ubezpieczonym beda Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.

Wykonawca co najmniej 3 dni robocze przed przekazaniem placu budowy zobowigzany jest
przedstawi¢ polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie obejmujgcym
realizacje zadania, wraz z odpowiedzialnoscig za Podwykonawcéw za szkody w mieniu lub na
osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub Podwykonawcéw w trakcie realizacji zadania,
powstate w zwigzku z realizacjg zadania okreslonego w niniejszej umowie, przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz 500.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia, przy czym ubezpieczonym bedg Zamawiajacy, Wykonawca oraz
Podwykonawcy.

Wymdg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca
przedtozy polise ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk CAR oraz dedykowang dla
danego kontraktu polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie z zakresem
realizowanej umowy, z okresem ubezpieczenia na petny okres realizowanej inwestycji, wraz z
potwierdzeniem opfacenia skfadki.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez Zaktad
Ubezpieczen, udziatéw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci
do pefnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.
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Zamiany warunkdéw ubezpieczenia mogg by¢ dokonane jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajagcego pod rygorem niewaznosci, po przedstawieniu petnej tresci wszystkich
majgcych mie¢ zastosowanie warunkdw ubezpieczenia.

Wykonawca do polis wymienionych w ust. 1 i ust. 2 dotgczy dowody optaty skiadki oraz petng
tre$¢ wszystkich majgcych zastosowanie warunkdw ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie zrealizuje ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego
paragrafu Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo rozwigzania umowy. W takim
przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 13 ust. 1
pkt 1 umowy.

W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujgcego
tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacej z polis, o ktérych mowa
w niniejszym paragrafie bytby krotszy, anizeli przedtuzony okres wykonywania przedmiotu
umowy, przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajgcemu polis obowigzujgcych na okres wykonania przedmiotu
umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakonczenia.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 8, wéwczas Zamawiajgcy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt i ryzyko. Koszty
poniesione przez Zamawiajgcego na ubezpieczenie Wykonawcy zostang potrgcone
z wynagrodzenia, a gdyby potrgcenie takie nie bylo mozliwe, zostang zaspokojone
z zabezpieczenia.

§11.
Wykonawca do momentu podpisania umowy wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci: . }tj. 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust.1.
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, a w szczegd6lnosci opdznienia w wykonaniu umowy, kar
umownych, roszczen osob trzecich, rekojmi i gwarancji ykonane roboty.
Zabezpieczenie powyzsze bedzie wniesione w formie L
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpdzniej do momentu podpisania
umowy Wykonawca przedstawi zamawiajagcemu bankowy dowdd jego wptaty.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zdeponowane na rachunku Zamawiajgcego:
Gmina Miasto Szczecin - Bank PKO Bank Polski nr rachunku: 47 1020 4795 0000 9802 0277

8504

Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastgpi w spos6b nastepujacy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdocone w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% pozostate] kwoty zabezpieczenia pozostanie na rachunku Zamawiajacego ha
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci za ujawnione wady
i zwrdcone zostanie nie pdZniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub
okresu gwarancji jakosci, w zaleznosci ktory okres zakoniczy sie pdzniej.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wymienionych w art. 148 ust. 1 pkt

2-5 ustawy pzp 100 % wartosci zabezpieczenia obowigzuje od chwili wniesienia

zabezpieczenia do uptywu 30 dni od wykonania umowy, natomiast 30% wartosci

zabezpieczenia obowigzuje do uptywu 15 dni od uptywu terminu rekojmi, z zastrzezeniem

postanowien art. 150 ust. 7 ustawy pzp.
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8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

w przypadku zmiany terminu wykonania umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bytby krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 6,
Wykonawca, przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do
przedituzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy
w zakresie terminu wykonania, pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 6 i przedtozenia
Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajgcego takie przedtuzenie, z zastrzezeniem
postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy pzp.

§12.

Okres rekojmi i gwarancji wynosi .. Mmiesigcy, liczac od dnia podpisania
bezusterkowego koricowego protokotu odbioru robot.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji
jakosci na przedmiot umowy, ktéry wynosi .. miesiecy, liczagc od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru robét. Dokument gwarancji jakosci stanowi zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy.

Okres rekojmi za wady fizyczne rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu koricowego
odbioru robét i uptywa w dniu wygasniecia gwarancji.

Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Termin przystgpienia przez wykonawceg do usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym rob6t budowlanych lub w okresie gwarancji i rekojmi wynosi
godzin/ny.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego
w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usuniecie
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty pokryje z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, iz w przypadku nie
usunigcia usterek, pomimo wezwania do ich usuniecia, zrzeka sie prawa kwestionowania
kosztéw usunigcia usterek poniesionych przez Zamawiajgcego. Jezeli koszty usuniecia wad
lub usterek przekrocza warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wymienionego
w § 11 Zamawiajacy moze dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty uzupetniajacej.

§13.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych wypadkach

i wysokosciach:

1) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn leigcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 8% wynagrodzenia brutto za caty przedmiot umowy,

2) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoéci wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzieri zwtoki,

3) za niewykonanie wszystkich rob6t, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 w terminie w nim
wskazanym — 20 000 zi,

4) za zwioke w wykonaniu robdt w terminach okre$lonych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym —0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzief zwioki,

5) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym robét budowlanych
lub w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosc wynagrodzenia umownego
brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad,
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6) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug) lub dalszego
Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami
§ 3, w wysokosci 5 000zt za kazde zdarzenie,

7) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysoko$ci 5000 zt za kazde zdarzenie,

8) za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2000 zf za kazdy
nieprzedifozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

9) za nieprzediozenie w terminie okreslonym w § 3 ust. 6 poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub kopi jej zmiany, w wysokoéci 2000 zt
za kazdy dzien opdzZnienia,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 2000 zt za kazde zdarzenie,

11) za brak oznaczenia identyfikatorem oséb wykonujacych prace, wskazujgcym firme, na
rzecz ktérej dziata dana osoba - 100 zt za kazdy taki przypadek,

12) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu os6b, o ktérym mowa
w § 2 ust. 9 umowy lub jego aktualizacji, w wysokos$ci 1000 zt za kazdy dzief opdznienia,

13) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0so6b wskazanych
w wykazie lub os6b wskazanych w zaktualizowanym wykazie, w wysokoéci 1500 zt za
kazde zdarzenie,

14) w przypadku opdznienia w przekazaniu dowoddw, o ktdérych mowa w § 2 ust. 10 umowy,
w wysokosci 1000 zt za kazdy dzieri opdznienia

15) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji w wysokosci 1000 zt za kazdy dziers zwioki.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia ustalonych za kazdy rozpoczety dzieri

opdznienia staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzieri opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z winy

Zamawiajgcego w wysokosci 8% wynagrodzenia brutto za wyjatkiem okolicznosci, o ktorych

mowa w art. 145 ustawy Prawo zamdwieri publicznych.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.

Kary umowne s3 niezalezne od siebie i kumulujg sie.

Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z dowolnych

naleznosci przystugujacych Wykonawcy. Potrgcenie jest mozliwe przed terminem

wymagalnosci naleznosci Wykonawcy.

§14.

Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania/odstgpienia od umowy w terminie do 10 dni od

dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej rozwigzanie/odstapienie,

jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajacego,
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2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 5 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg rob6t powyzej 7 dni,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego programu haprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) opdinia sie badz pozostaje w zwtoce z realizacjg poszczegdlnych prac w sposdb
zagrazajagcy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru,

6) wystapita konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, chyba,
ze Wykonawca i Podwykonawca zloig zgodne pisemne o$wiadczenie o dokonaniu
bezposredniej ptatnosci przez Zamawiajgcego,

7) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos$¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp - jezeli w terminie 7 dni od
dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwosé realizacji zamdwienia przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp lub rozwigzania jej z powodu okolicznosci,
o ktorych mowa w art. 145 a ustawy pzp. W takich przypadkach Wykonawca moze zgdaé
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

3. Rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

4. Wykonawca bedzie uprawniony do rozwigzania/odstgpienia od umowy w terminie do 10 dni
od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie,
w przypadku, gdy:

1) zwioka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 5 dni.

5. Rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

6. Zaréwno rozwigzanie jak i odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§15.
1. Zamawiajacy zobowiazuje sie zaptaci¢ Wykonawcy, w wypadku rozwigzania/odstapienia od
umowy z powodu okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, wynagrodzenie za roboty juz
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3.

1.

wykonane i odebrane do dnia odstgpienia lub rozwigzania umowy zostanie obliczone wedtug

zasad okreslonych w §& 16 ust. 1 pkt 2 lit. b) W takim przypadku Zamawiajgcy ma prawo

potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia naleznosci Zamawiajgcego
wynikajgcych z umowy.

W razie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 10 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej
rozwigzania sporzadzenie przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego szczegdtowy
protokét inwentaryzacji robdt w toku na dzien odstapienia lub rozwigzania umowy,

2) zlecenia Wykonawcy na jego koszt zabezpieczenia przerwanych robdt w zakresie
wzajemnie uzgodnionym oraz dokonania odbioru tych robdt, za wyjatkiem przypadku
okreslonego w § 14 ust. 2, o ile odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie nastgpito
z powodu okolicznosci za ktére Wykonawca nie odpowiada, wéwczas przedmiotowe
koszty poniesie Zamawiajacy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie lub rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn
okreslonych w & 14 ust. 2, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w terminie do 14 dni
roboczych,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za opdznienia w realizacji budowy

wynikajgce z winy Zamawiajgcego, ktére potwierdzone beda wpisem do dziennika budowy

przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Powyzsze wymaga od Stron umowy przesuniecia
terminu zakoriczenia rohét o okres opdznienia w postaci aneksu.

§16.
Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy polegajgcych na:
1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy:

a) nastgpi nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiajgcego, a opdznienie
to bedzie miato wplyw na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

b) wystapi konieczno$¢ wykonania zaméwienia dodatkowego, lub robét zamiennych,
ktére bedg miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy,

c) wystgpi konieczno$¢ wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktérego realizacja bedzie miata wptyw na
termin wykonania przedmiotu umowy,

d) wystapi konieczno$¢ wstrzymania rob6t przez Zamawiajgcego, wprowadzenia zmian
w dokumentacji, wykonania dokumentacji zamiennej lub konieczno$¢ usuniecia
btedéw w dokumentacji, nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodniert a bedzie to miato wpltyw na
termin wykonania przedmiotu umowy,

e) wystapig dodatkowe, a niemozliwe do przewidzenia przed zawarciem umowy przez
doswiadczonego wykonawce, roboty, ktére bedg miaty wptyw na termin wykonania
przedmiotu umowy,

f) wystapig nieprzewidziane warunki realizacji umowy np. warunki gruntowo-wodne
inne niz w opinii o geotechnicznych warunkach posadowienia, odkrycie
niezinwentaryzowanych przedmiotéw, obiektéw, czy elementéw instalacji
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g)

h)

podziemnej lub wystgpi konieczno$¢ usuniecia niewybuchéw i niewypatéw, lub
wprowadzenia badari archeologicznych itp. i bedzie to mialo wplyw na termin
wykonania przedmiotu umowy. Na te okolicznos$¢ kierownik budowy sporzadzi wpis
do dziennika robot, ktéry potwierdzi inspektor nadzoru inwestorskiego,

wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub wstrzymania robot przez
Zamawiajgcego i bedzie to miato istotny wptyw na termin wykonania przedmiotu
umowy,

z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozina byto przewidzie¢, w szczegblnosci
zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem
szkody w znacznych rozmiarach,

wystapig przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym kleski zywiotowe, warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robo6t budowlanych, przeprowadzenie
préb i sprawdzen i dokonywanie odbioréw. Na te okolicznos¢ kierownik budowy
sporzadzi wpis do dziennika robdt, ktoéry potwierdzi inspektor nadzoru
inwestorskiego,

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamOdwienia proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawece, jezeli zmiany te
sg korzystne dla Zamawiajgcego i bedg miaty wptyw na termin wykonania umowy,

z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to
dziatania nie sa konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron a bedg miaty wptyw na
termin wykonania umowy.

zmianie wynagrodzenia:

a)

b)

/!

z powodu zmiany stanu prawnego, w tym w szczegdlnosci przepiséw podatkowych,
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zmiane naleznego wynagrodzenia,
wynagrodzenie za zgodg Stron moze ulec zmniejszeniu lub zwiekszeniu jezeli w toku
wykonywania robot Strony uzgodnity:

- zmiane sposobu przeprowadzenia robét lub uzycie innych materiatéw
powodujacych obnizenie lub zwiekszenie wartosci robot,

- ograniczenie zakresu robdt (roboty zaniechane) lub wprowadzenia robét
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy
wykonanie tych robét bedzie zbedne lub niezbedne do prawidfowego tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, wykonania przedmiotu umowy.
Podstawg zmniejszenia lub zwiekszenia wartosci umowy stanowi¢ bedzie protokét
konieczno$ci zatwierdzony przez Strony. W takim przypadku Wykonawca wykona
wycene rob6t budowlanych w formie kosztorysu sporzagdzonego metodg
szczegbtowg przy zastosowaniu nastepujacych  czynnikdw  cenotwdrczych
wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob
aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybdr publikacji przez Wykonawce
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego) z uwzglednieniem nizej wymienionych
zatozen:

A) stawka roboczogodziny ,R” - $rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

B) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) - $rednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

C) zysk kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) - Sredni dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,
ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (facznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedtug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
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materiatow i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogéw,
w tym réwniez cen dostawcéw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.

D) naktady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR. W przypadku
robot, dla ktérych brak naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego. Roboty  wykonywane
w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Zmiana wynagrodzenia dokonana w sposéb opisany powyzej obejmuje réwniez wszelkie
koszty ogoélne i podrednie, w tym zwtaszcza koszty utrzymania placu budowy, koszty
kadrowe, koszty zarzadu.

3)

zmianie sposobu spetnienia Swiadczenia, jezeli nastgpi:

a) koniecznos¢ zrealizowania robdt budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowe;j,
w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) konieczno$¢ zrealizowania robdt budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

c) konieczno$¢ zrealizowania robdt budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowg lub catkowitg niedostepno$é
materiatow lub technologii (np. zaprzestanie produkcji),

d) konieczno$¢ zmiany zastosowanych materiatdw w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy pod warunkiem wykazania ich rownowaznosci.

Zmiany beda wprowadzone wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia
z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom.
Kazda ze zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w ust. 1 pkt 2 lit. b) niniejszego paragrafu.
zmianie polegajacej na wprowadzeniu rob6t zamiennych, ktérych warto$é nie zmieni
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 8,
zmianie 0s6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy
i kierownicy robdt). Zmiana nastgpi¢ moze jedynie za zgodg Zamawiajgcego na osoby
posiadajace kwalifikacje odpowiadajgce kwalifikacjom okre$lonym w siwz,
w przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji
z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca obowigzany
bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca spetnia te
warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia lub Wykonawca wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia,

Podstawa wprowadzenia jakichkolwiek robdt zamiennych, ograniczajacych zakres robét lub
zmiana sposobu przeprowadzenia robdt jest protokédt koniecznosci zatwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac pisemny
whniosek do drugiej Strony, zawierajacy w szczegdlnosci opis zmiany i jej uzasadnienie.
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Postanowienia umowy, o ktorych mowa w ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie oznacza to jednak zobowigzania Zamawiajacego do
wyrazenia takiej zgody.

Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastgpi aneksem do umowy
sporzadzonym na podstawie protokotu koniecznosci sporzadzonego przez Zamawiajgcego.
Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17.
Kazda zmiana siedziby Wykonawcy, jego rachunku bankowego oraz numeréw NIP i REGON
wymaga natychmiastowego pisemnego informowania Zamawiajgcego i nie stanowi zmiany
umowy.
Adresy Stron wskazane w umowie sg adresami dla wszelkiej korespondencji pod rygorem
uznania, ze korespondencja skierowana na ostatni znany adres strony zostata skutecznie
doreczona.
W sprawach nie uregulowanych w tresci umowy, majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa.
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) i podlega
udostepnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie okresSlonym w ww.
ustawie.
Integralng cze$¢ umowy stanowi siwz wraz z zatgcznikami, w szczegolnosci z dokumentacja
projektowg i ofertq Wykonawcy oraz harmonogram rzeczowo — finansowy.
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
Stron.

Wykonawca : Zamawiajacy:
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Zatacznik nr 1 do umowy

DOKUMENT GWARANCYIJNY
Karta gwarancji jakosci wykonanych robét na podstawie umowy Nr z dnia sporzadzony w dniu
na rzecz Zamawiajgcego: Gminy Miasto Szczecin przez Wykonawce:

Przedmiot gwarancji obejmuje facznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach umowy na
realizacje zadania pn.: ,Przebudowa i adaptacja pomieszczen na cele biurowe budynku przy ulicy
T.A. Wendy w Szczecinie.” w zakresie: przebudowy oraz rozbiérki czesci budynku przy ul. Tadeusza
Apolinarego Wendy w Szczecinie (dz. Nr. 12/7 i 12/20, obreb 1084, Srédmiescie 84) wraz z
wykonaniem wszelkich czynnosci i prac niezbednych do prawidlowego zrealizowania
przedmiotowego zamdwienia.

Data odbioru koncowego:

Warunki gwarancji jakosci:
1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg karta gwarancyjng przedmiot umowy
(gwarancji) zostat wykonany zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot, zasadami wiedzy i przepisami techniczno - budowlanymi.
2. Wykonawca oswiadcza, ze niniejsza gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu
wad tkwigcych w uzytych do realizacji zadania materiatach i urzadzeniach oraz z tytutu
wadliwego wykonania prac i szkéd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady i wadliwym
wykonaniem prac.
3. Okres gwarancji jakosci liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
robét i wynosi iesiecy.
4, Wykonawca w okresie gwarancji jako$ci obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad ujawnionych po odbiorze koricowym, w czasie uzytkowania wykonanego obiektu
zgodnie z przeznaczeniem i zgtoszonych przez Zamawiajgcego pisemnie lub faksem.

5. W przypadku wystgpienia wad i zgtoszenia ich Wykonawca zobowigzany jest do:

1) jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie
przedmiotu gwarancji - niezwtocznego usuniecia wad;

2) w pozostatych przypadkach termin na usuniecie wad wynosié bedzi

chyba Ze strony postanowig inaczej.

6. Usunigcie wad nastapi na koszt Wykonawcy i powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

7. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej

czgsci robot budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nhowo od chwili wykonania
robot budowlanych lub usuniecia wad.

8. Jedli Zamawiajacy wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg nie mégt z niego
korzysta¢ termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
Zamawiajacy nie mogt korzystac z przedmiotu objetego gwarancja.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie Zamawiajgcy ma prawo dokonania
usunigcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad w ramach realizacji uprawnien z tytutu niniejszej

gwarancji.

11. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci ponosi odpowiedzialno$é

z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

podpis Wykonawcy
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