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PRZEDMIAR ROBOT

SPORZADZONY NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwie — n
45000000-7 Roboty budowlane
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261200-6 Wykonywanie pokry ¢ dachowych i malowanie dachéw
45261320-3 Ktadzenie rynien
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow
45262300-4 Betonowanie
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej or  az roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podiégi Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wyko riczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ORAZ ROZBIORKA CZ ESCI BUDYNKU PRZY ul. T.A. WEN-
DY W SZCZECINIE

ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN ul. TADEUSZA APOLINAREGO WENDY, Dz. Nr 12/ 7 12/20, OB-
REB 1084, SRODMIESCIE 84

INWESTOR : GMINA MIASTO SZCZECIN

ADRES INWESTORA . 70-456 SZCZECIN ul. ARMII KRAJOWEJ 1

BRAN ZA : BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE : Firma Informatyczna "WILCZEK" Bronistaw Wilczy  nAski

DATA OPRACOWANIA . Stycze n 2018 .

Warto $¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

SPORZADZIt : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
Stycze n 2018 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny
1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

ZAL OZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT
| PODSTAWA OPRACOWANIA :

I.1 - Podstawy prawne :

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych  oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
( Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r )

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie
szczecgobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzutkowego ( Dz.U.Nr 202/2004 poz. 2072
2 16.09.2004 r)

- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zaméwien Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004 poz. 959, 116/2004
poz. 1207 )"

1.2 - Podstawy formalne :
- Kosztorys opracowano na podstawie
1. Dokumentacji projektowej "Przebudowa oraz rozbidrka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego
Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb 1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane "
wykonanej przez :
Projektownia spéta Cywilna Bohdan Bay, Lidia Trzebiatowska, Szczecin ul. M. Konopnickiej 8/2

1.3 - Og6lna charaktrystyka obiektu lub robét : .

1.3.1 Usytuowanie obiektu - Szczecin, ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20 obreb 1084, Srodmiescie 84
roboty obiektowe, inwestycyjne budowlane : ROBOTY BUDOLANE

1.3.2 Dane obiektowe :

Powierzchnia uzytkowa 117,70 m2
Kubatura budynku 557,90 m3
Liczba kondygnaciji 1 nadziemna
Wysokos$¢ budyku 4,30 m

1.3.3 W przedmiotowym opracowaniu ujeto nastepujgcy zakres robot :

1. Roboty branzowe wykonywane zgodnie z opisem w dokumentacji projektowe; :
* roboty budowlane konstrukcyjne :
- roboty dachowe
- podbicia fundamentéw
- roboty murowe
- konstrukcje stalowe
* roboty budowlane stany wykonczeniowego :
- poditoza i posadzki ( w projektowanym zakresie )
- roboty tynkarskie i malarskie ( w projektowanym zakresie )
- roboty murowe ( w projektowanym zakresie )
- roboty izolacyjne ( w projektowanym zakresie )
- stolarka otworowa ( w projektowanym zakresie )
- roboty rozbiérkowe w niezbednym zakresie ( w projektowanym zakresie )

Il ZALOZENIA TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE ROBOT :
1.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.
Il DANE O CENACH :
IV PODSTAWY WYCENY :
Kosztorys sporzgdzono w oparciu 0 :
IV.1.1 - wlasciwe KNR-y
IV.1.2 - wiasciwe KNSR-y
IV.1.3 - whasciwe KNNR-y
IV.1.5 - adekwatne opracowania wtasne

IV.1.6 - dokumentacja projektowa
IV.1.7 - dane przekazane, uzgadniane z Inwestorem

V SKELADNIKI KALKULACJI :
' - Ustawa uchyla Rozoprzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r w sprawie kosztorysowych

norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, z zatgcznikami.
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DZIALY KOSZTORYSU

Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

Lp. | Nazwa dzialu

| od [ Do

Przebudowa oraz rozbiérka cz esci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinare
dezyjny 1084, Sré6dmie $cie 84 - roboty budowlane

go Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obr eb geo-

1|ROBOTY REMONTOWE 1 130
1.1|Rozbidrki i demontaze 1 30
1.1.|Budynek gtowny 1 23

1
1.1.|Utylizacja gruzu, stolarki i odpadéw 24 30

2
1.2|Podtoza i posadzki 31 46
1.3|Roboty murowe 47 51
1.4|Roboty towarzyszace 52 60
1.5|Konstrukcje stalowe 61 76
1.6/|Dach 77 86
1.7 |Elementy z ptyt G-K 87 87
1.8/ Tynkowanie 88 91
1.9/ Wyktadanie $cian - oktadzina PCV typu tarket 92 103

1.10|Stolarka drzwiowa 104 108
1.11|Stolarka okienna 109 110
1.12|Roboty malarskie 111 111
1.13|Elewacja 112 127
1.14|Roboty towarzyszgce - rusztowania 128 129
1.15/Wyposazenie meblowe 130 130
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PRZEDMIAR

Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45453000-7 ROBOTY REMONTOWE
1.1]45111300-1 Rozbiérki i demonta ze
1.1. Budynek gtowny
1
1|KNR 4-01 |SST- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-04 1.0.0/
11 SST-
1.01
Wg Dokumentacji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczen przyjeto :
14.27*2 m 28.540
RAZEM 28.540
2|KNR 4-01 |SST- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06 1.0.0/
11 SST-
1.01
Wg Dokumentacji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczen przyjeto :
3.00*2 m 6.000
RAZEM 6.000
3/KNR 4-01 |SST- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |mz2
d.1.|0535-08 1.0.0/ |gzymso6w itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
11 SST-
1.01
Wg Dokumentacji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczen przyjeto :
< pas nadrynnowy > 0.35*14.27*2 m2 9.989
RAZEM 9.989
4/KNR 4-01 |SST- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa |m?2
d.1.|0519-04 1.0.0/
11 SST-
1.01
Wg Dokumentacji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczen przyjeto :
14.27*4.78*2 m?2 136.421
RAZEM 136.421
5/KNR 4-01 |SST- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa |m?2
d.1.|0519-05 1.0.0/
11 SST-
1.01
Wg Dokumentacji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczen przyjeto :
14.27*4.78*2 m?2 136.421
RAZEM 136.421
6/KNR 4-01 |SST- |Rozebranie deskowania dachu m2
d.1.|0430-02 1.0.0/
11 SST-
1.01
Wg Dokumentacji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczen przyjeto :
14.27*4.78*2 m?2 136.421
RAZEM 136.421
7/KNR 4-01 |SST- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.|0818-05 1.0.0/
11 SST-
1.01
Wg Dokumentacji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczen przyjeto :
Parter :
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 01 - komunikacja - wyktadzina PCV > 6.20 |m2 6.200
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 02 - pom.sanitarne - wyktadzina PCV > 8.80 |m2 8.800
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 05 - biuro - wyktadzina PCV > 11.50 m?2 11.500
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 06 - sala konferencyjna - wyktadzina PCV > \m2 54.600
54.60
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 08 - biuro - wyktadzina PCV > 12.30 m?2 12.300
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 09 - komunikacja - wyktadzina PCV >5.70 |m2 5.700
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 10 - biuro - wyktadzina PCV > 14.10 m2 14.100
RAZEM 113.200
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PRZEDMIAR

Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
8/KNR 4-01 |SST- |Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1.|0811-07 1.0.0/
11 SST-
1.01
Wg Dokumentacji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczen przyjeto :
Parter :
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 03 - WC - plytki ceramiczne > 1.70 m?2 1.700
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 04 - WC - plytki ceramiczne > 2.40 m2 2.400
RAZEM 4.100
9/KNR 4-04 |SST- |Rozbiérka warstw podposadzkowych m3
d.1.|0301-08 1.0.0/ |- przyjeto $rednia grubo$¢ 30 cm
11 SST-
1.01
Wg Dokumentacji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczen przyjeto :
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 01 - komunikacja - wyktadzina PCV > 6.20* |m3 1.860
0.30
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 02 - pom.sanitarne - wyktadzina PCV > m3 2.640
8.80*0.30
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 03 - WC - plytki ceramiczne > 1.70*0.30 m3 0.510
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 04 - WC - ptytki ceramiczne > 2.40*0.30 m3 0.720
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 05 - biuro - wyktadzina PCV > 11.50*0.30 m3 3.450
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 06 - sala konferencyjna - wyktadzina PCV > \m3 16.380
54.60*0.30
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 08 - biuro - wyktadzina PCV > 12.30*0.30 m3 3.690
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 09 - komunikacja - wyktadzina PCV > 5.70* |m3 1.710
0.30
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 10 - biuro - wyktadzina PCV > 14.10*0.30 m3 4.230
RAZEM 35.190
10/KNR 2-02 |SST- |Demontaz istniejacych skrzydet okiennych m?2
d.1./1005-01 1.0.0/ |- analogia ( przyjeto 10% robocizny montazu )
1.1|SST- SST-
1.14511/ |1.01
ST-1.0
Wg Dokumentacji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczen przyjeto :
Parter :
1.63*1.45*7 m?2 16.545
1.76*1.45*2 m?2 5.104
RAZEM 21.649
11/KNR 2-02 |SST- |Demontaz istniejacych skrzydet drzwiowych m?2
d.1./1017-02 1.0.0/ |- analogia ( przyjeto 50% rozbocizny montazu )
1.1|SST- SST-
114511/ |1.01
ST-1.0
Wg Dokumentacji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczen przyjeto :
1.47*2.05*1 m?2 3.014
0.95*2.05*1 m?2 1.948
0.90*2.05*3 m?2 5.535
1.00*2.05*2 m?2 4.100
0.81*2.05*2 m?2 3.321
0.75*2.05*2 m?2 3.075
RAZEM 20.993
12/KNR 4-01 |SST- |Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.1.|0354-12 1.0.0/
11 SST-
1.01
Wg Dokumentacji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczen przyjeto :
Parter :
1.70*7 m 11.900
1.85*2 m 3.700
RAZEM 15.600
13/KNR 4-01 |SST- |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05 1.0.0/
11 SST-
1.01

Wg Dokumentacji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
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PRZEDMIAR

Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Do obliczen przyjeto :
Parter :
1.63*1.45*7 m2 16.545
1.76*1.45*2 m?2 5.104
RAZEM 21.649
14/KNR 4-01 |SST- |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04 1.0.0/
11 SST-
1.01
Wg Dokumentacji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczen przyjeto :
< 0.95*2.05 > 1.00 szt. 1.000
< 0.90*2.05 > 3.00 szt. 3.000
<0.81*2.05 > 2.00 szt. 2.000
< 0.75*2.05 > 2.00 szt. 2.000
RAZEM 8.000
15/KNR 4-01 |SST- |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-10 1.0.0/
11 SST-
1.01
Wg Dokumentacji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczen przyjeto :
1.47*2.05*1 m2 3.014
1.00*2.05*2 m?2 4.100
RAZEM 7.114
16|KNR 4-01 |SST- |Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1./0348-02 1.0.0/ |wapiennej
11 SST-
1.01
Wg Dokumentacji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczen przyjeto :
3.70*2.88 m?2 10.656
RAZEM 10.656
17|/KNR 4-01 |SST- |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1./0348-03 1.0.0/ |wapiennej
11 SST-
1.01
Wg Dokumentacji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczen przyjeto :
9.21*2.88 m?2 26.525
3.24*2.88 m2 9.331
3.24*2.88 m?2 9.331
1.75*2.88 m?2 5.040
3.83*2.88 m?2 11.030
3.58*2.88 m?2 10.310
2.72*2.88 m?2 7.834
2.72*2.88 m?2 7.834
3.87*2.88 m?2 11.146
1.84*2.88 m?2 5.299
1.84*2.88 m?2 5.299
1.00*2.05*2*-1 m?2 -4.100
0.95%2.05*1*-1 m?2 -1.948
0.90*2.05*3*-1 m?2 -5.535
0.81*2.05*2*-1 m?2 -3.321
0.75*2.05*2*-1 m?2 -3.075
RAZEM 91.000
18/KNR 4-01 |SST- |Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.|0349-02 1.0.0/ |- wykucia i podkucia dla projektowanych otworéw drzwiowych
11 SST-
1.01
Wg Dokumentacji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczen przyjeto :
1.70*2.40*0.25*4-1.63*1.45*0.25*4 ms3 1.717
1.65*2.40*0.25*4-1.63*1.45*0.25*4 m3 1.597
0.30*2.40*0.25 ms3 0.180
3.30*2.40*0.25*2-1.76*1.45*0.25*2 m3 2.684
RAZEM 6.178
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PRZEDMIAR

Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
19/KNR 4-01 |SST- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.1.|0701-05 1.0.0/ |nach
11 SST-
1.01
Wg Dokumentacji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczen przyjeto :
2.88%(13.24*2+9.19%2) m?2 129.197
Minus powierzchnia otworéw konstrukcyjnych :
1.70*2.40*4*-1 m?2 -16.320
1.65*2.40%4*-1 m2 -15.840
0.30*2.40*-1 m?2 -0.720
3.30*2.40*2*-1 m?2 -15.840
RAZEM 80.477
20/KNR-W 4- |SST- |Rozebranie elementéw stropéw podwieszanych : m2
d.1.|01 0440-05 |1.0.0/ |- podsufitka z izolacjg termiczng
1.1|analogia SST-
1.01
Wg Dokumentacji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczen przyjeto :
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 01 - komunikacja > 6.20 m2 6.200
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 02 - pom.sanitarne > 8.80 m?2 8.800
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 03 - WC > 1.70 m2 1.700
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 04 - WC > 2.40 m?2 2.400
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 05 - biuro > 11.50 m2 11.500
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 06 - sala konferencyjna > 54.60 m?2 54.600
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 08 - biuro > 12.30 m2 12.300
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 09 - komunikacja > 5.70 m?2 5.700
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 10 - biuro > 14.10 m2 14.100
RAZEM 117.300
21|KNR 4-01 |SST- |Wykucie strzepi dla $cianki gr. 12 cm w ptaszczyznie $ciany na zaprawie |m
d.1./0332-05 1.0.0/ |cementowo-wapiennej
11 SST-
1.01
Wg Dokumentacji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczen przyjeto :
Parter :
2.88*9 m 25.920
RAZEM 25.920
22|KNR 4-03 |SST- |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w istniejgcych $cianach dla za- |otw.
d.1./1009-03 1.0.0/ |kotwienia zbrojenia bednarka $cianek dziatowych gr. 12 cm
11 SST-
1.01
Wg Dokumentacji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczen przyjeto :
Parter :
15.00*9 otw. 135.000
RAZEM 135.000
23|KNR 4-01 |SST- |Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.1.|0701-05 1.0.0/ |nach
1.1|analogia SST-
1.01
Wg Dokumentacji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczen przyjeto :
3.16%(13.83*2+9.80*2) m?2 149.342
9.80*1.10/2*2 m?2 10.780
Minus powierzchnia otworéw konstrukcyjnych :
1.70*2.40%4*-1 m?2 -16.320
1.65*2.40%4*-1 m?2 -15.840
0.30*2.40*-1 m?2 -0.720
3.30*2.40*2*-1 m?2 -15.840
RAZEM 111.402
1.1. Utylizacja gruzu, stolarki i odpadéw
2
24| WKI IV SST- |Optata za dowiezienie materiatéw do utylizacji na odlegto$¢ do 10 km m3
d.1.|kwartat 1.0.0/
1.2|2017 r.,ze- |SST-
szyt 72/ 1.0.1
2017,
tab.
2.600.30




PRZEDMIAR
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny
1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Wg Dokumentacji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczen przyjeto :
Wyktadzina podtogowa :
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 01 - komunikacja - wyktadzina PCV > 6.20) |m3 0.062
*0.01
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 02 - pom.sanitarne - wyktadzina PCV > m3 0.088
8.80)*0.01
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 05 - biuro - wyktadzina PCV > 11.50)*0.01 |m3 0.115
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 06 - sala konferencyjna - wyktadzina PCV > m3 0.546
54.60)*0.01
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 08 - biuro - wyktadzina PCV > 12.30)*0.01 |m3 0.123
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 09 - komunikacja - wyktadzina PCV > 5.70) |m3 0.057
*0.01
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 10 - biuro - wyktadzina PCV > 14.10)*0.01 |m3 0.141
Ceramika podtogowa :
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 03 - WC - plytki ceramiczne > 1.70)*0.015 |m3 0.026
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 04 - WC - plytki ceramiczne > 2.40)*0.015 |m3 0.036
Gruz betonowy :
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 01 - komunikacja - wyktadzina PCV > 6.20* |\m3 1.860
0.30
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 02 - pom.sanitarne - wyktadzina PCV > m3 2.640
8.80*0.30
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 03 - WC - ptytki ceramiczne > 1.70*0.30 m3 0.510
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 04 - WC - plytki ceramiczne > 2.40*0.30 m3 0.720
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 05 - biuro - wyktadzina PCV > 11.50*0.30 m3 3.450
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 06 - sala konferencyjna - wyktadzina PCV > |m3 16.380
54.60*0.30
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 08 - biuro - wyktadzina PCV > 12.30*0.30 m3 3.690
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 09 - komunikacja - wyktadzina PCV > 5.70* \m3 1.710
0.30
< Nr. pom. wg inwentaryzacji 10 - biuro - wyktadzina PCV > 14.10*0.30 m3 4.230
Gruz ceglany :
3.70*2.88*0.07 m3 0.746
9.21*2.88*0.15 m3 3.979
3.24*2.88*0.15 m3 1.400
3.24*2.88*0.15 m3 1.400
1.75*2.88*0.15 m3 0.756
3.83*2.88*0.15 m3 1.655
3.58*2.88*0.15 m3 1.547
2.72*2.88*0.15 m3 1.175
2.72*2.88*0.15 m3 1.175
3.87*2.88*0.15 m3 1.672
1.84*2.88*0.15 m3 0.795
1.84*2.88*0.15 m3 0.795
(1.00*2.05*2*-1)*0.15 m3 -0.615
(0.95*2.05*1*-1)*0.15 m3 -0.292
(0.90*2.05*3*-1)*0.15 m3 -0.830
(0.81*2.05*2*-1)*0.15 m3 -0.498
(0.75*2.05*2*-1)*0.15 m3 -0.461
1.70*2.40*0.25*4-1.63*1.45*0.25*4 m3 1.717
1.65*2.40*0.25*4-1.63*1.45*0.25*4 m3 1.597
0.30*2.40*0.25 m3 0.180
3.30*2.40*0.25*2-1.76*1.45*0.25*2 m3 2.684
0.2*0.07*2.88*9 m3 0.363
Parapety :
1.70*0.30*0.03*7 m3 0.107
1.85*0.30*0.03*2 m3 0.033
Stolarka okienna :
1.63*1.45*7*0.08 m3 1.324
1.76*1.45*2*0.08 m3 0.408
Stolarka drzwiowa :
1.47*2.05*1*0.06 m3 0.181
0.95*2.05*1*0.06 ms3 0.117
0.90*2.05*3*0.06 m3 0.332
1.00*2.05*2*0.06 ms3 0.246
0.81*2.05*2*0.06 m3 0.199
0.75*2.05*2*0.06 ms3 0.185
Tynk :
Wewnetrzny :
(2.88%(13.24*2+9.19*2))*0.025 m3 3.230
Minus powierzchnia otworéw konstrukcyjnych :
(1.70*2.40*4*-1)*0.025 m3 -0.408
(1.65*2.40*4*-1)*0.025 ms3 -0.396
(0.30*2.40*-1)*0.025 m3 -0.018
(3.30*2.40*2*-1)*0.025 ms3 -0.396
-8-
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PRZEDMIAR

Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Zewnetrzny :
(3.16%(13.83%2+9.80%2))*0.025 m3 3.734
9.80*1.10/2*2*0.025 m3 0.270
Minus powierzchnia otworéw konstrukcyjnych :
(1.70*2.40*4*-1)*0.025 m3 -0.408
(1.65*2.40*4*-1)*0.025 m3 -0.396
(0.30*2.40*-1)*0.025 m3 -0.018
(3.30*2.40*2*-1)*0.025 m3 -0.396
Papa :
14.27*4.78*2*0.02 m3 2.728
Deskowanie dachu :
14.27*4.78*2*0.025 m3 3.411
Podsufitka z izolacja termiczng :
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 01 - komunikacja > 6.20)*0.12 m3 0.744
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 02 - pom.sanitarne > 8.80)*0.12 m3 1.056
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 03 - WC > 1.70)*0.12 m3 0.204
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 04 - WC > 2.40)*0.12 m3 0.288
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 05 - biuro > 11.50)*0.12 m3 1.380
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 06 - sala konferencyjna > 54.60)*0.12 m3 6.552
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 08 - biuro > 12.30)*0.12 m3 1.476
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 09 - komunikacja > 5.70)*0.12 m3 0.684
(< Nr. pom. wg inwentaryzaciji 10 - biuro > 14.10)*0.12 m3 1.692
RAZEM 85.469
25|WKI IV SST- |Utylizacja wyktadzin podtogowych z tworzyw sztucznych : tona
d.1. | kwartat 1.0.0/ |- z optatag za korzystanie ze srodowiska w zl/1 Mg w 2017 r.
1.2/12017 r., ze- |SST- |- warto$¢ usredniona
szyt 72/ 1.0.1
2017,
tab.
2.702.03
Wg Dokumentacji Projektowej
< do przeliczen przyjeto srednig wartos¢ 1 m*3 = 1200 kg >
Do obliczen przyjeto :
Wyktadzina podtogowa :
((< Nr. pom. wg inwentaryzacji 01 - komunikacja - wyktadzina PCV > tona 0.074
6.20)*0.01)*1.2
((< Nr. pom. wg inwentaryzacji 02 - pom.sanitarne - wykladzina PCV > tona 0.106
8.80)*0.01)*1.2
((< Nr. pom. wg inwentaryzacji 05 - biuro - wyktadzina PCV > 11.50)*0.01) |tona 0.138
*1.2
((< Nr. pom. wg inwentaryzacji 06 - sala konferencyjna - wyktadzina PCV |tona 0.655
> 54.60)*0.01)*1.2
((< Nr. pom. wg inwentaryzacji 08 - biuro - wyktadzina PCV > 12.30)*0.01) |{tona 0.148
*1.2
((< Nr. pom. wg inwentaryzacji 09 - komunikacja - wyktadzina PCV > tona 0.068
5.70)*0.01)*1.2
((< Nr. pom. wg inwentaryzacji 10 - biuro - wyktadzina PCV > 14.10)*0.01) |{tona 0.169
*1.2
RAZEM 1.358
26| WKI IV SST- |Utylizacja pokryé papowych : tona
d.1. kwartat 1.0.0/ |- z optatg za korzystanie ze srodowiska w z/1 Mg w 2017 r.
1.2/12017 r., ze- |SST- |- warto$¢ usredniona
szyt 72/ 1.0.1
2017,
tab.
2.703.80
Wg Dokumentacji Projektowej
< do przeliczen przyjeto srednig wartos¢ 1 m*3 = 1200 kg >
< przyjeto do obliczen gr. rozbieralnych warstw = 2 cm >
Do obliczen przyjeto :
Pokrycie papowe :
14.27*4.78*2*0.02*1.20 tona 3.274
RAZEM 3.274
27|WKI IV SST- |Optata za sktadowanie odpadéw zawierajgcych gruz betonowy na wysy- |t
d.1. kwartat 1.0.0/ |pisku i optata za korzystanie ze srodowiska
1.2/12017.,ze- |SST- |- warto$¢ usredniona
szyt 72/ 1.0.1
2017,
tab.
2.701.01

Wg Dokumentacji Projektowej

< dla wyliczenia wagi sktadowanego gruzu przyjeto przelicznik 1 m*3=
1800 kg >

Do obliczen przyjeto :

Gruz betonowy :
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PRZEDMIAR

Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 01 - komunikacja - wyktadzina PCV > 6.20* |t 3.348
0.30)*1.8
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 02 - pom.sanitarne - wyktadzina PCV > t 4,752
8.80*0.30)*1.8
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 03 - WC - ptytki ceramiczne > 1.70*0.30)* |t 0.918
1.8
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 04 - WC - ptytki ceramiczne > 2.40*0.30)* |t 1.296
1.8
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 05 - biuro - wyktadzina PCV > 11.50*0.30)* |t 6.210
1.8
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 06 - sala konferencyjna - wyktadzina PCV > |t 29.484
54.60*0.30)*1.8
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 08 - biuro - wyktadzina PCV > 12.30*0.30)* |t 6.642
1.8
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 09 - komunikacja - wyktadzina PCV > 5.70* |t 3.078
0.30)*1.8
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 10 - biuro - wyktadzina PCV > 14.10*0.30)* |t 7.614
1.8
RAZEM 63.342
28|WKI IV SST- |Optata za sktadowanie odpadéw zawierajgcych gruz ceglany na wysypis- |t
d.1. | kwartat 1.0.0/ |ku i optata za korzystanie ze Srodowiska
1.2/12017.,ze- |SST- |- warto$¢ usredniona
szyt 72/ 1.0.1
2017,
tab.
2.701.02
Wg Dokumentacji Projektowej
< dla wyliczenia wagi sktadowanego gruzu przyjeto przelicznik 1 m*3=
1800 kg >
Do obliczen przyjeto :
Gruz ceglany :
3.70*2.88*0.07*1.8 t 1.343
9.21*2.88*0.15*1.8 t 7.162
3.24*2.88*0.15*1.8 t 2.519
3.24*2.88*0.15*1.8 t 2,519
1.75*2.88*0.15*1.8 t 1.361
3.83*2.88*0.15*1.8 t 2.978
3.58*2.88*0.15*1.8 t 2.784
2.72*2.88*0.15*1.8 t 2.115
2.72*2.88*0.15*1.8 t 2.115
3.87*2.88*0.15*1.8 t 3.009
1.84*2.88*0.15*1.8 t 1.431
1.84*2.88*0.15*1.8 t 1431
((1.00%2.05*2*-1)*0.15)*1.8 t -1.107
((0.95*2.05*1*-1)*0.15)*1.8 t -0.526
((0.90*2.05*3*-1)*0.15)*1.8 t -1.494
((0.81*2.05*2*-1)*0.15)*1.8 t -0.897
((0.75*2.05*2*-1)*0.15)*1.8 t -0.830
(1.70*2.40*0.25*4-1.63*1.45*0.25*4)*1.8 t 3.090
(1.65*2.40*0.25*4-1.63*1.45*0.25*4)*1.8 t 2.874
0.30*2.40*0.25*1.8 t 0.324
(3.30*2.40*0.25*2-1.76*1.45*0.25*2)*1.8 t 4.831
0.2*0.07*2.88*9*1.8 t 0.653
RAZEM 37.685
29|WKI IV SST- |Opfata za skladowanie zmieszanych odpaddéw zawierajgcych gruz beto- |t
d.1.|kwartat 1.0.0/ |nowy, ceglany, ceramiczny i.t.p. na wysypisku i optata za korzystanie ze
1.2/2017.,ze- |SST- |$rodowiska
szyt 72/ 1.0.1 |- wartos¢ usredniona
2017,
tab.
2.701.07
Wg Dokumentacji Projektowej
< dla wyliczenia wagi skladowanego gruzu przyjeto przelicznik 1 m*3=
1800 kg >
Do obliczen przyjeto :
Parapety :
1.70*0.30*0.03*7*1.8 t 0.193
1.85*0.30*0.03*2*1.8 t 0.060
Ceramika podfogowa :
((< Nr. pom. wg inwentaryzacji 03 - WC - ptytki ceramiczne > 1.70)*0.015) |t 0.046
*1.8
((< Nr. pom. wg inwentaryzacji 04 - WC - ptytki ceramiczne > 2.40)*0.015) |t 0.065
*1.8
Tynk :
Wewnetrzny :
((2.88*(13.24*2+9.19*2))*0.025)*1.8 t 5.814

-10 -
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PRZEDMIAR

Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Minus powierzchnia otworéw konstrukcyjnych :
((1.70*2.40*4*-1)*0.025)*1.8 t -0.734
((1.65*2.40*4*-1)*0.025)*1.8 t -0.713
((0.30*2.40*-1)*0.025)*1.8 t -0.032
((3.30*2.40*2*-1)*0.025)*1.8 t -0.713
Zewnetrzny :
((3.16*(13.83*2+9.80*2))*0.025)*1.8 t 6.720
9.80*1.10/2*2*0.025*1.8 t 0.485
Minus powierzchnia otworéw konstrukcyjnych :
((1.70*2.40*4*-1)*0.025)*1.8 t -0.734
((1.65*2.40*4*-1)*0.025)*1.8 t -0.713
((0.30*2.40*-1)*0.025)*1.8 t -0.032
((3.30*2.40*2*-1)*0.025)*1.8 t -0.713
RAZEM 8.999
30| WKI IV SST- |Opfata za sktadowanie zmieszanych odpadéw zawierajgcych stolarke t
d.1.|kwartat 1.0.0/ |otworowsg i.t.p. na wysypisku i optata za korzystanie ze srodowiska
1.2|2017.,ze- |SST- |- wartos$¢ usredniona
szyt 72/ 1.0.1
2017,
tab.
2.702.04
Wg Dokumentacji Projektowej
< dla wyliczenia wagi skladowanego gruzu przyjeto przelicznik 1 m*3=
1000 kg >
Do obliczen przyjeto :
Stolarka okienna :
1.63*1.45*7*0.08*1.00 t 1.324
1.76*1.45*2*0.08*1.00 t 0.408
Stolarka drzwiowa :
1.47*2.05*1*0.06*1.00 t 0.181
0.95*2.05*1*0.06*1.00 t 0.117
0.90*2.05*3*0.06*1.00 t 0.332
1.00*2.05*2*0.06*1.00 t 0.246
0.81*2.05*2*0.06*1.00 t 0.199
0.75*2.05*2*0.06*1.00 t 0.185
Deskowanie :
14.27*4.78*2*0.025*1.00 t 3.411
Podsufitka z izolacja termiczng :
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 01 - komunikacja > 6.20)*0.12*1.00 t 0.744
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 02 - pom.sanitarne > 8.80)*0.12*1.00 t 1.056
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 03 - WC > 1.70)*0.12*1.00 t 0.204
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 04 - WC > 2.40)*0.12*1.00 t 0.288
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 05 - biuro > 11.50)*0.12*1.00 t 1.380
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 06 - sala konferencyjna > 54.60)*0.12*1.00 |t 6.552
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 08 - biuro > 12.30)*0.12*1.00 t 1.476
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 09 - komunikacja > 5.70)*0.12*1.00 t 0.684
(< Nr. pom. wg inwentaryzacji 10 - biuro > 14.10)*0.12*1.00 t 1.692
RAZEM 20.479
1.2/45432100-5 Podto za i posadzki
31/KNR 2-02 [SST- |Podsypka piaskowa gr. 20 cm pod posadzki m3
d.1./1101-07 1.0.0/
2 SST-
1.0.2
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Pod posadzki P1i P2 :
<wg. Rys. Nr A.07 - 01 - sala konferencyjne - wyktadzina PCV > 53.70* |m3 10.740
0.20
< wg. Rys. Nr A.07 - 02 - toaleta meska - wykladzina PCV do pomiesz- |m3 0.700
czen mokrych > 3.50*0.20
< wg. Rys. Nr A.07 - 03 - foyer - wyktadzina PCV > 23.70*0.20 m3 4,740
< wg. Rys. Nr A.07 - 04 - biuro - wyktadzina PCV > 16.40*0.20 m3 3.280
< wg. Rys. Nr A.07 - 05 - biuro - wyktadzina PCV > 16.50*0.20 m3 3.300
< wg. Rys. Nr A.07 - 06 - toaleta damska/dla niepetnosprawnych - wykta- | m3 0.780
dzina PCV do pomieszczen mokrych > 3.90*0.20
RAZEM 23.540
32|KNR 2-02 |SST- |Podtoga betonowa gr. 12 cm z wykonaniem spadkéw i dylataciji m3
d.1.|0205-01 1.0.0/ |- z zastosowaniem pompy do betonu
2 SST- |- C 25/30
1.0.3 |- zbrojenie rozproszone wtéknami stalowymi
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Pod posadzki P1i P2 :
<wg. Rys. Nr A.07 - 01 - sala konferencyjne - wyktadzina PCV > 53.70* |m3 6.444

0.12

-11 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski




PRZEDMIAR

Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane
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Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
< wg. Rys. Nr A.07 - 02 - toaleta meska - wykladzina PCV do pomiesz- |m3 0.420
czen mokrych > 3.50*0.12
< wg. Rys. Nr A.07 - 03 - foyer - wyktadzina PCV > 23.70*0.12 m3 2.844
< wg. Rys. Nr A.07 - 04 - biuro - wyktadzina PCV > 16.40*0.12 m3 1.968
< wg. Rys. Nr A.07 - 05 - biuro - wyktadzina PCV > 16.50*0.12 m3 1.980
< wg. Rys. Nr A.07 - 06 - toaleta damska/dla niepetnosprawnych - wykta- | m3 0.468
dzina PCV do pomieszczen mokrych > 3.90*0.12
RAZEM 14.124
33|NNRNKB |SST- |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.1.|202 0618- |1.0.0/ |pow.ponad 5 m2
2|03 SST- |- dwie warstwy
1.0.5 |Krotnos¢ =2
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Pod posadzki P1i P2 :
<wg. Rys. Nr A.07 - 01 - sala konferencyjne - wyktadzina PCV > 53.70 m2 53.700
< wg. Rys. Nr A.07 - 02 - toaleta meska - wykladzina PCV do pomiesz- |m2 3.500
czen mokrych > 3.50
< wg. Rys. Nr A.07 - 03 - foyer - wyktadzina PCV > 23.70 m?2 23.700
< wg. Rys. Nr A.07 - 04 - biuro - wyktadzina PCV > 16.40 m2 16.400
< wg. Rys. Nr A.07 - 05 - biuro - wyktadzina PCV > 16.50 m?2 16.500
< wg. Rys. Nr A.07 - 06 - toaleta damska/dla niepetnosprawnych - wykta- | m2 3.900
dzina PCV do pomieszczen mokrych > 3.90
RAZEM 117.700
34|KNR 2-02 |SST- |lzolacja termiczna ze styropianu posadzkowego twardego gr. 10 cm m?2
d.1.|0609-03 1.0.0/
2 SST-
1.05
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Pod posadzki P1i P2 :
<wg. Rys. Nr A.07 - 01 - sala konferencyjne - wyktadzina PCV > 53.70 m2 53.700
< wg. Rys. Nr A.07 - 02 - toaleta meska - wykladzina PCV do pomiesz- |m2 3.500
czen mokrych > 3.50
< wg. Rys. Nr A.07 - 03 - foyer - wyktadzina PCV > 23.70 m?2 23.700
< wg. Rys. Nr A.07 - 04 - biuro - wyktadzina PCV > 16.40 m2 16.400
< wg. Rys. Nr A.07 - 05 - biuro - wyktadzina PCV > 16.50 m?2 16.500
< wg. Rys. Nr A.07 - 06 - toaleta damska/dla niepetnosprawnych - wykta- | m2 3.900
dzina PCV do pomieszczen mokrych > 3.90
RAZEM 117.700
35|KNR 2-02 |SST- |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.1./1102-02 1.0.0/ |mm zatarte na gtadko
2 SST-
1.09
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Pod posadzki P1i P2 :
<wg. Rys. Nr A.07 - 01 - sala konferencyjne - wyktadzina PCV > 53.70 m2 53.700
< wg. Rys. Nr A.07 - 02 - toaleta meska - wykladzina PCV do pomiesz- |m2 3.500
czen mokrych > 3.50
< wg. Rys. Nr A.07 - 03 - foyer - wyktadzina PCV > 23.70 m?2 23.700
< wg. Rys. Nr A.07 - 04 - biuro - wyktadzina PCV > 16.40 m2 16.400
< wg. Rys. Nr A.07 - 05 - biuro - wyktadzina PCV > 16.50 m?2 16.500
< wg. Rys. Nr A.07 - 06 - toaleta damska/dla niepetnosprawnych - wykta- | m2 3.900
dzina PCV do pomieszczen mokrych > 3.90
RAZEM 117.700
36|KNR 2-02 |SST- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j m2
d.1./1102-03 1.0.0/ |- dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm ( do 50 mm )
2 SST-  |Krotnos¢ = 3
1.0.9
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Pod posadzki P1i P2 :
<wg. Rys. Nr A.07 - 01 - sala konferencyjne - wyktadzina PCV > 53.70 m2 53.700
< wg. Rys. Nr A.07 - 02 - toaleta meska - wykladzina PCV do pomiesz- |m2 3.500
czen mokrych > 3.50
< wg. Rys. Nr A.07 - 03 - foyer - wyktadzina PCV > 23.70 m?2 23.700
< wg. Rys. Nr A.07 - 04 - biuro - wyktadzina PCV > 16.40 m2 16.400
< wg. Rys. Nr A.07 - 05 - biuro - wyktadzina PCV > 16.50 m?2 16.500
< wg. Rys. Nr A.07 - 06 - toaleta damska/dla niepetnosprawnych - wykta- | m2 3.900
dzina PCV do pomieszczen mokrych > 3.90
RAZEM 117.700
37|KNR 2-02 |SST- |Zbrojenie gtadzi siatkg przeciwskurczowg m2
d.1.|1106-07 1.0.0/
2 SST-
1.0.3
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Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Pod posadzki P1i P2 :
<wg. Rys. Nr A.07 - 01 - sala konferencyjne - wyktadzina PCV > 53.70 m2 53.700
< wg. Rys. Nr A.07 - 02 - toaleta meska - wykladzina PCV do pomiesz- |m2 3.500
czen mokrych > 3.50
< wg. Rys. Nr A.07 - 03 - foyer - wyktadzina PCV > 23.70 m?2 23.700
< wg. Rys. Nr A.07 - 04 - biuro - wyktadzina PCV > 16.40 m2 16.400
< wg. Rys. Nr A.07 - 05 - biuro - wyktadzina PCV > 16.50 m?2 16.500
< wg. Rys. Nr A.07 - 06 - toaleta damska/dla niepetnosprawnych - wykta- | m2 3.900
dzina PCV do pomieszczen mokrych > 3.90
RAZEM 117.700
38|KNR-W 4- |SST- |Mechaniczne szlifowanie masy w celu usunigcia mleczka cementowego |m?2
d.1.|01 0816-05 [1.0.0/
2|analogia SST-
1.0.9
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Pod posadzki P1i P2 :
<wg. Rys. Nr A.07 - 01 - sala konferencyjne - wyktadzina PCV > 53.70 m2 53.700
< wg. Rys. Nr A.07 - 02 - toaleta meska - wykladzina PCV do pomiesz- |m2 3.500
czen mokrych > 3.50
< wg. Rys. Nr A.07 - 03 - foyer - wyktadzina PCV > 23.70 m?2 23.700
< wg. Rys. Nr A.07 - 04 - biuro - wyktadzina PCV > 16.40 m2 16.400
< wg. Rys. Nr A.07 - 05 - biuro - wyktadzina PCV > 16.50 m?2 16.500
< wg. Rys. Nr A.07 - 06 - toaleta damska/dla niepetnosprawnych - wykta- | m2 3.900
dzina PCV do pomieszczen mokrych > 3.90
RAZEM 117.700
39|KNR BC-02 |SST- |Projektowane podtoza i posadzki : m2
d.1.|0304-01 1.0.0/ |- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
2 SST- |- grunowanie podtoza preparatem systemowym
1.0.9
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Pod posadzki P1i P2 :
< wg. Rys. Nr A.07 - 02 - toaleta meska - wyktadzina PCV do pomiesz- |m2 3.500
czen mokrych > 3.50
< wg. Rys. Nr A.07 - 06 - toaleta damska/dla niepetnosprawnych - wykta- | m2 3.900
dzina PCV do pomieszczen mokrych > 3.90
RAZEM 7.400
40|KNR BC-02 |SST- |Projektowane podtoza i posadzki : m2
d.1.|0304-02 1.0.0/ |- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
2 SST- |- podposadzkowe - utozenie elastycznej masy uszczelniajgcej systemo-
1.0.9 |wej
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Pod posadzki P1i P2 :
< wg. Rys. Nr A.07 - 02 - toaleta meska - wyktadzina PCV do pomiesz- |m2 3.500
czen mokrych > 3.50
< wg. Rys. Nr A.07 - 06 - toaleta damska/dla niepetnosprawnych - wykta- | m2 3.900
dzina PCV do pomieszczen mokrych > 3.90
RAZEM 7.400
41|KNR BC-02 |SST- |Wykonanie fasety pod wywiniecie wyktadziny na $ciane m
d.1.|0301-10 1.0.0/
2|analogia SST-
1.0.9
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Pod posadzki P1i P2 :
<wg. Rys. Nr A.07 - 01 - sala konferencyjne - wyktadzina PCV > 5.77*2+ |m 15.640
0.46*2+9.24*2-(3.30*2+1.70*2+1.65*2+1.00*2)
< wg. Rys. Nr A.07 - 02 - toaleta meska - wyktadzina PCV do pomiesz- |m 38.400
czeh mokrych > 1.51*24+1.27*2+1.31*2-1.00*3
< wg. Rys. Nr A.07 - 03 - foyer - wyktadzina PCV > 3.23*2+9.20*2-(1.65* |m 15.360
2+1.00*4+1.10*2)
< wg. Rys. Nr A.07 - 04 - biuro - wyktadzina PCV > 3.97*2+4.50*2-1.00 |m 15.940
< wg. Rys. Nr A.07 - 05 - biuro - wyktadzina PCV > 3.97*2+4.57*2-1.00 |m 16.080
< wg. Rys. Nr A.07 - 06 - toaleta damska/dla niepetnosprawnych - wykta- |m 7.280
dzina PCV do pomieszczehn mokrych > 1.51*2+2.68*2-1.10
RAZEM 108.700
42|KNR BC-02 |SST- |Projektowane podtoza i posadzki : m
d.1.|0304-06 1.0.0/ |- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
2 SST- |- wklejenie taSmy uszczelniajgcej systemowe;j
1.0.9

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
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PRZEDMIAR

Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Pod posadzki P1i P2 :
< wg. Rys. Nr A.07 - 02 - toaleta meska - wyktadzina PCV do pomiesz- |m 11.200
czen mokrych > 1.51*4+1.27*2+1.31*2
< wg. Rys. Nr A.07 - 06 - toaleta damska/dla niepetnosprawnych - wykia- |m 8.380
dzina PCV do pomieszczen mokrych > 1.51*2+2.68*2
RAZEM 19.580
43|KNR 2-02 |SST- |Ulozenie posadzki z wyktadziny PCV m?2
d.1./1112-05 1.0.0/ |- z wywinieciem na $ciany wys.10 cm
2 SST-
1.0.9
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto z dodatkiem 6% na wywiniete cokoliki :
Pod posadzki P1i P2 :
<wg. Rys. Nr A.07 - 01 - sala konferencyjne - wyktadzina PCV > 53.70* |m2 56.922
1.06
< wg. Rys. Nr A.07 - 03 - foyer - wyktadzina PCV > 23.70*1.06 m2 25.122
< wg. Rys. Nr A.07 - 04 - biuro - wyktadzina PCV > 16.40*0.16 m?2 2.624
< wg. Rys. Nr A.07 - 05 - biuro - wyktadzina PCV > 16.50*1.06 m2 17.490
RAZEM 102.158
44|KNR 2-02 [SST- |Utozenie posadzki z wyktadziny PCV do pomieszczen mokrych m2
d.1./1112-05 1.0.0/ |- z wywinigciem na $ciany wys.10 cm
2 SST-
1.0.9
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto z dodatkiem 6% na wywiniete cokoliki :
Pod posadzki P1i P2 :
< wg. Rys. Nr A.07 - 02 - toaleta meska - wykladzina PCV do pomiesz- |m2 3.710
czen mokrych > 3.50*1.06
< wg. Rys. Nr A.07 - 06 - toaleta damska/dla niepetnosprawnych - wykta- |m2 4,134
dzina PCV do pomieszczen mokrych > 3.90*1.06
RAZEM 7.844
45/KNR 2-02 [SST- |Zgrzewanie wyktadzin podtogowych z tworzyw sztucznych m2
d.1./1112-09 1.0.0/
2 SST-
1.0.9
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto z dodatkiem 6% na wywiniete cokoliki :
Pod posadzki P1i P2 :
<wg. Rys. Nr A.07 - 01 - sala konferencyjne - wyktadzina PCV > 53.70* |m2 56.922
1.06
< wg. Rys. Nr A.07 - 02 - toaleta meska - wykladzina PCV do pomiesz- |m2 3.710
czen mokrych > 3.50*1.06
< wg. Rys. Nr A.07 - 03 - foyer - wyktadzina PCV > 23.70*1.06 m?2 25.122
< wg. Rys. Nr A.07 - 04 - biuro - wyktadzina PCV > 16.40*0.16 m?2 2.624
< wg. Rys. Nr A.07 - 05 - biuro - wyktadzina PCV > 16.50*1.06 m?2 17.490
< wg. Rys. Nr A.07 - 06 - toaleta damska/dla niepetnosprawnych - wykta- | m2 4.134
dzina PCV do pomieszczen mokrych > 3.90*1.06
RAZEM 110.002
46|KNNR 7 SST- |Montaz aluminiowych listew ptaskich taczacych dwa rézne rodzaje posa- |m
d.1.|0507-04 1.0.0/ |dzek:
2 SST- |- wyktadzing PCV z wyktadzing dywanowg
1.0.9
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Pod posadzki P1i P2 :
< wg. Rys. Nr A.07 - 02 - toaleta meska - wyktadzina PCV do pomiesz- |m 1.000
czen mokrych > 1.00
< wg. Rys. Nr A.07 - 06 - toaleta damska/dla niepetnosprawnych - wykia- |m 1.100
dzina PCV do pomieszczen mokrych > 1.10
RAZEM 2.100
1.3/45262500-6 Roboty murowe
47/KNR 2-02 [SST- |Filar z cegiet pelnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg. |m2
d.1./0103-01 1.0.0/
3 SST-
1.04
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr A.07 > 1.38*2.88 m?2 3.974
RAZEM 3.974
48/KNR-W 2- [SST- |Filar z cegiet pelnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci 1/2 m2
d.1./02 0126-02 |1.0.0/ |cegly
3 SST-
1.04

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
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PRZEDMIAR
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny
1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.

< wg. Rys. Nr K1 > 0.24*2.88*2 m?2 1.382

RAZEM 1.382

49|KNR 2-02 |SST- |Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m?2
d.1./0120-02 1.0.0/

1.04
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :

< wg. Rys. Nr A.07 > 2.88*(4.04+4.03+0.46*2+2.80+1.51+0.12+1.51+ m2 112.522
2.80+1.51+0.12+9.20+0.60*2+2.67*2+3.97)
Minus powierzchnia otworéw konstrukcyjnych :

<D2>1.10*2.35*1*-1 m?2 -2.585
< D3> 1.00*2.35*1*-1 m2 -2.350
< D4 >1.00*2.35*1*-1 m?2 -2.350
< D6 >1.00*2.35*1*-1 m2 -2.350
< D7 >1.00*2.35*1*-1 m?2 -2.350
< D8 >1.10*2.35*1*-1 m2 -2.585
< D9 > 1.00*2.35*1*-1 m?2 -2.350
< OW > 2.32*2.35*1*-1 m2 -5.452
< OW > 2.31*2.35*1*-1 m?2 -5.429
RAZEM 84.721
50/ KNR 2-02 [SST- |Zbrojenie $cianek dziatowych z cegiet gr. 12 cm m2
d.1.|0120-09 1.0.0/
3 SST-
1.04
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr A.07 > 2.88%(4.04+4.03+0.46*2+2.80+1.51+0.12+1.51+ m?2 112.522
2.80+1.51+0.12+9.20+0.60*2+2.67*2+3.97)
Minus powierzchnia otworéw konstrukcyjnych :
<D2>1.10*2.35*1*-1 m2 -2.585
< D3 >1.00*2.35*1*-1 m?2 -2.350
< D4 >1.00*2.35*1*-1 m2 -2.350
< D6 > 1.00*2.35*1*-1 m?2 -2.350
< D7 >1.00*2.35*1*-1 m2 -2.350
< D8 >1.10*2.35*1*-1 m?2 -2.585
< D9 > 1.00*2.35*1*-1 m2 -2.350
< OW > 2.32*2.35*1*-1 m?2 -5.452
< OW > 2.31*2.35*1*-1 m?2 -5.429
RAZEM 84.721
51/KNR 4-01 |SST- |Zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.|0304-01 1.0.0/ |cegtami
3 SST-
1.04
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
0.10*0.24*1.45 m3 0.035
0.15*0.24*1.45 m3 0.052
0.15*0.24*1.45 m3 0.052
0.05*0.24*1.45 m3 0.017
0.05*0.24*1.45 m3 0.017
RAZEM 0.173
1.4/45100000-8 Roboty towarzysz ace

52/KNR 4-01 [SST- |Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu istniejacych fundamen- |m3
d.1.|0104-02 1.0.0/ |tow
4 SST- |- o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
1.0.2 |- dla podbicia fundamentow
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :

< wg. Rys. NrK1 - SS-1 > 2.30*1.60*1.00 m3 3.680
RAZEM 3.680
53|KNR 4-01 |SST- |Podbicie elementéw fundamentowych m3
d.1./0203-04 1.0.0/ |- zgodnie z projektem konstrukciji
4 SST- |- C 30/37 z dodatkiem $rodka speczniajgcego
1.0.3
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. NrK1 - SS-1 > 1.70*1.00*0.30 m3 0.510
RAZEM 0.510
54/KNR 4-01 [SST- |Wykucie gniazda o gtebokosci 1 ceg. w $cianie z cegiet na zaprawie ce- |gniazd
d.1./0346-03 1.0.0/ |mentowo-wapiennej dla belki stalowej
4 SST-
1.0.1

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :

-15-

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski




PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
< wg. Rys. Nr K1 - bS-1>1.00 gniazd 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 4-01 |SST- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet : przygotowanie m3
d.1./0313-02 1.0.0/ |- z podstemplowaniem
4 SST- |- z wykuciem bruzd dla belek
1.0.6
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr K1 - NS-1 > 0.24*0.13*2.00 m3 0.062
< wg. Rys. NrK1 - PS-1 > 0.24*0.17*7.90 m3 0.322
RAZEM 0.384
56/KNR 4-03 |SST- |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w istniejgcych $cianach dla za- |otw.
d.1./1009-03 1.0.0/ |montowania konstrukcji wsporczej pod jednostki centylacyjne
4 SST-
1.0.6
Wg Dokumentacji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr K4 > 4.00*6 otw. 24.000
RAZEM 24.000
57/KNR 5-08 |[SST- |Przygotowanie podtoza pod montaz konstrukcji podpar¢ urzgdzen klima-  |kpl.
d.1.|0502-10 1.0.0/ |tyzacyjnych
4|analogia SST- |- mocowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
1.0.6
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr K4 > 6.00 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
58/ KNR-W 4- |SST- |Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych pod montaz podpar¢ urzg- |szt.
d.1.|03 1016-07 |1.0.0/ |dzen klimatyzacyjnych
4 SST-
1.0.6
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr K4 > 4.00*6 Szt. 24.000
RAZEM 24.000
59|KNR 2-02 |SST- |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do rob6t wykonywa- m?2
d.1./1605-01 1.0.0/ |nych na sufitach przy wysokosci do 4 m
4 SST-
1.0.16
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
13.24*9.19 m?2 121.676
RAZEM 121.676
60|KNR 2-02 |SST- |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe m2
d.1.|1605-05 1.0.0/ |- pomosty dodatkowe do robét wykonywanych na scianach przy wysokos-
4 SST- |cirusztowania do 4 m
1.0.16
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.50%(13.24*2+9.19*2) m?2 67.290
RAZEM 67.290
1.5/45223100-7 Konstrukcje stalowe
61|Na podsta- |SST- |Konstrukcje stalowe : tona
d.1.|wie KNNR 7/1.0.0/ |Malowanie konstrukcji stalowej przed montazem :
5/0904-02+ |SST- |- czyszczenie strumieniowe
0911-02 ja- |1.0.6 |- malowanie podktadowe
ko norma - malowanie nawierzchniowe
zaktadowa
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
Konstrukcje nonwoprojektowane :
< wg. Rys. Nr K1 - NS-1 > 44.60*1.018/1000 tona 0.045
< wg. Rys. Nr K1 - NS-2 > 157.50*1.018/1000 tona 0.160
< wg. Rys. Nr K1 - BS-1 > 77.50%1.018/1000 tona 0.079
< wg. Rys. Nr K1 - BS-2 > 77.50*1.018/1000 tona 0.079
< wg. Rys. Nr K1 - PS-1 > (282.80+5.30)*1.018/1000 tona 0.293
< wg. Rys. Nr K1 - SS-1 > (62.90+6.80)*1.018/1000 tona 0.071
< wg. Rys. Nr K1 - wzmocnienie pasa gérnego > 166.20%1.018/1000 tona 0.169
< wg. Rys. Nr K1 - wzmocnienie pasa gérnego > 161.10*1.018/1000 tona 0.164
< wg. Rys. Nr K1 - ruszt stalowy pod centrale wentylacyjng > (29.10+ tona 0.098
66.90)*1.018/1000
< wg. Rys. Nr K1 - konstrukcja wsporcza pod jedostki wentylacyjne > tona 0.461

(434.70+18.10)*1.018/1000
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Konstrukcje istniejace :
< wg. Rys. Nr K1 - kratownice stalowe > 211.00*3/1000 tona 0.633
RAZEM 2.252
62|KNR BC-02 |SST- |Poduszka z zaprawy cementowej M 20 pod projektowane elementy stalo- |m?2
d.1./0212-01 + [1.0.0/ |we:
5/KNR BC-02 |SST-
0212-03 1.0.6
analogia
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
Konstrukcje nonwoprojektowane :
< wg. Rys. Nr K1 - NS-1 > 0.24*0.25*2 m?2 0.120
< wg. Rys. Nr K1 - NS-2 > 0.12*0.25*2*2 m2 0.120
< wg. Rys. Nr K1 - BS-1 > 0.12*0.25*2 m?2 0.060
< wg. Rys. Nr K1 - BS-2 > 0.12*0.25*2 m2 0.060
< wg. Rys. Nr K1 - PS-1 > 0.24*0.25*2 m?2 0.120
RAZEM 0.480
63/KNR 4-01 |SST- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet m
d.1./0313-04 1.0.0/ |- dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ][ IPN 120
5 SST-
1.0.6
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr K1 - NS-1 > 2.00*2 m 4.000
RAZEM 4.000
64/ KNR 4-01 |SST- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet m
d.1./0313-04 1.0.0/ |- dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ][ IPN 160
5 SST-
1.0.6
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. NrK1 - PS-1 > 7.90*2 m 15.800
RAZEM 15.800
65|KNR AT-32 |SST- |Podbicie klinami i wypetnienie zaprawg montazowg systemowag m?2
d.1./0501-07 1.0.0/ |- miedzy wierzchnia powierzchnig wymianu a powierzchnia stropu
5|analogia SST-
1.0.6
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr K1 - NS-1 > 0.24*2.00 m?2 0.480
< wg. Rys. NrK1 - PS-1 > 0.24*7.90 m?2 1.896
RAZEM 2.376
66/KNR 2-02 |SST- |Wykonanie przesklepien otwor6w w nowowznoszonych $cianach z cegiet |kg
d.1.|0125-05 1.0.0/ |- dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ][ HEB 120 z osiatkowaniem
5 SST-
1.0.6
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr K1 - NS-2 > 157.50*1.018 kg 160.335
RAZEM 160.335
67|KNR 2-05 |SST- |Konstrukcje stalowe t
d.1.|0204-01 1.0.0/ | - wykonanie i osadzenie - stupy IPE 220
5 SST-
1.0.6
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr K1 - SS-1 > (62.90+6.80)*1.018/1000 t 0.071
RAZEM 0.071
68/KNR 4-03 |SST- |Mechaniczne wiercenie otworéw fi= do 20 mm i glebokosci do 10 mmw  |otw.
d.1./1017-17 1.0.0/ |metalu
5 SST- |- dla potaczenia elementéw ram stalowych
1.0.6
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr K1 - NS-1 > 3.00*2 otw. 6.000
< wg. Rys. Nr K1 - NS-2 > 4.00*2*2 otw. 16.000
< wg. Rys. NrK1 - PS-1 > 10.00*2 otw. 20.000
RAZEM 42.000
69|KNP 16 SST- |Skrecenie srubami nadprozy stalowych szt.
d.1./0223-01.01 [1.0.0/
5 SST-
1.0.6
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr K1 - NS-1 > 3.00 szt. 3.000
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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techn.
< wg. Rys. Nr K1 - NS-2 > 4.00*2 szt. 8.000
< wg. Rys. NrK1 - PS-1 >10.00 szt. 10.000
RAZEM 21.000
70/KNR 2-02 |SST- |Wykonanie przesklepien otworéw w nowowznoszonych $cianach z cegiet |kg
d.1./0125-05 1.0.0/ |- dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ][ IPN 120 z osiatkowaniem
5 SST-
1.0.6
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. NrK1 - BS-1 > 77.50*1.018 kg 78.895
< wg. Rys. NrK1 - BS-2 > 77.50*1.018 kg 78.895
RAZEM 157.790
71/KNR 4-01 |SST- |Osiatkowanie i obetonowanie belek stalowych po ich utozeniu m3
d.1.|0203-07 1.0.0/
5 SST-
1.0.6
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr K1 - SS-1 > 0.23*0.23*2.40*1 m3 0.127
< wg. Rys. Nr K1 - NS-1 > 0.13*0.06*2.00*2 m3 0.031
< wg. Rys. Nr K1 - NS-2 > 0.13*0.12*2.95*2 m3 0.092
< wg. Rys. Nr K1 - PS-1 > 0.17*0.08*7.90*2 m3 0.215
< wg. Rys. Nr K1 - BS-1 > 0.13*0.06*6.95*1 m3 0.054
< wg. Rys. Nr K1 - BS-2 > 0.13*0.06*6.95*1 m3 0.054
RAZEM 0.573
72|KNR-W 2- |SST- |Konstrukcje wzmocnien, kratownicy stalowej - pas gérny, o masie ele- t
d.1.|05 0208-03 |1.0.0/ |mentu do 20 kg
5 SST-
1.0.6
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr K1 - wzmocnienie pasa gérnego > 166.20*1.018/1000 t 0.169
RAZEM 0.169
73|KNR-W 4- |SST- |Przyspawanie wzmocnienia z ptaskownikéw do katownikéw pasa gérnego |m
d.1.|01 1304-04 [1.0.0/
5 SST-
1.0.6
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr K1 - wzmocnienie pasa gérnego > 4.90*2*2*6 m 117.600
RAZEM 117.600
74|KNR-W 2- |SST- |Konstrukcje wzmocnien, kratownicy stalowej - pas dolny, o masie elemen-|t
d.1.|05 0208-04 (1.0.0/ |tu do 50 kg
5 SST-
1.0.6
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr K1 - wzmocnienie pasa dolnego > 161.10*1.018/1000 t 0.164
RAZEM 0.164
75/KNR 4-01 |SST- |Przyspawanie wzmocnienia z ptaskownikéw do pretéw okragtych pasa m spo-
d.1./1304-03 1.0.0/ |dolnego iny
5 SST-
1.0.6
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr K1 - wzmocnienie pasa dolnego > 9.50*2*3 m spo- 57.000
iny
RAZEM 57.000
76|/KNR 4-06 |SST- |Wykonanie konstrukcji podstaw pod urzgdzenia o masie 500 kg : t
d.1.|0306-02 1.0.0/ |- pod centrale wentylacyjng
5 SST- |- pod jednostki wentylacyjne
1.0.6
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr K1 - ruszt stalowy pod centrale wentylacyjng > (29.10+ t 0.098
66.90)*1.018/1000
< wg. Rys. Nr K1 - konstrukcja wsporcza pod jedostki wentylacyjne > t 0.461
(434.70+18.10)*1.018/1000
RAZEM 0.559
1.6 Dach
77\KNR 4-01 |SST- |Konstrukcja dachu : m?2
d.1.|0631-01 1.0.0/ |- impregnacja grzybo i ogniochronna istniejgcych elementéw drewnianych
6 SST-
1.0.7

Wg dostarczonej dokumentacji
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Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr K1 - istniejgce ptatwie > (0.07*2+0.13*2)*13.56*10 m2 54.240
RAZEM 54.240
78|KNR 2-02 |SST- |Pokrycie dachu : m2
d.1./0410-01 1.0.0/ |- deskowanie potaci z ptyt OSB gr. 32 mm
6|analogia SST-
1.0.7
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr K2 - pokrycie dachu > 14.27*4.78*2 m2 136.421
RAZEM 136.421
79|KNR-W 2- |SST- |Pokrycie dachu : m2
d.1./02 0606-01 |1.0.0/ |- utozenie maty strukturalnej do pokry¢ blaszanych
6|analogia SST-
1.0.7
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr K2 - pokrycie dachu > 14.27*4.78*2 m2 136.421
RAZEM 136.421
80|/KNR 19-01 [SST- |Pokrycie dachu : m2
d.1./0534-05 1.0.0/ |- krycie dachu blachg aluminiowo-tytanowa na rgbek
6|analogia SST- |- z obrébkami blacharskimi
1.0.7
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr K2 - pokrycie dachu > 14.27*4.78*2 m2 136.421
RAZEM 136.421
81/KNR 2-02 [SST- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z ptyt m2
d.1.|0613-03 1.0.0/ |uktadanych na sucho
6 SST- |-gr.5cm
1.0.7
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr K2 - pokrycie dachu > 14.27*4.78*2 m2 136.421
RAZEM 136.421
82|KNR 2-02 [SST- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z ptyt m2
d.1./0613-03 1.0.0/ |uktadanych na sucho
6 SST- |-gr.25¢cm
1.0.7
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr K2 - pokrycie dachu > 14.27*4.78*2 m2 136.421
RAZEM 136.421
83|/KNR-W 2- [SST- |Pokrycie dachu : m
d.1./02 0520-06 |1.0.0/ |- rynny dachowe prostokatne w rozwinigciu 40 cm
6 SST- |- z blachy cynkowo-tytanowej
1.0.7
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
14.27*2 m 28.540
RAZEM 28.540
84|/KNR-W 2- [SST- |Pokrycie dachu : szt.
d.1./02 0520-08 |1.0.0/ |- zbiorniczki przy rynnach
6 SST- |- z blachy cynknowo-tytanowej
1.0.7
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
85/KNR-W 2- [SST- |Pokrycie dachu : m
d.1./02 0527-05 |1.0.0/ |- rury spustowe prostokatne w rozwinieciu 40 cm
6 SST- |- z blachy cynkowo-tytanowej
1.0.7
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
3.00*2 m 6.000
RAZEM 6.000
86/KNR 0-21 [SST- |Konstrukcja dachu : mb
d.1.|4005-01 1.0.0/ |- utozenie belek drewnianych sufitowych
6|analogia SST- |- zaimpregnowanych antygrzybowo i ogniochronnie
1.0.7 |-klasy C 24
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr K1 > 13.28*7 mb 92.960
RAZEM 92.960
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1.7|45450000-6 Elementy z piyt G-K
87/KNR 2-02 |SST- |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych ognio-wodochronnych, m2
d.1./2011-01 1.0.0/ |szpachlowany
7 SST- |- na stelazu aluminiowym
1.0.10
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
<wg. Rys. Nr A.07 - 01 - sala konferencyjna > 53.70 m2 53.700
< wg. Rys. Nr A.07 - 02 - toaleta meska > 3.50 m?2 3.500
< wg. Rys. Nr A.07 - 03 - foyer > 23.70 m2 23.700
< wg. Rys. Nr A.07 - 04 - biuro > 16.40 m2 16.400
< wg. Rys. Nr A.07 - 05 - biuro > 16.50 m2 16.500
< wg. Rys. Nr A.07 - 06 - toaleta damska/dla niepetnosprawnych >3.90 |m2 3.900
RAZEM 117.700
1.8/45410000-4 Tynkowanie
88/KNR-W 2- [SST- |Tynki wewnetrzne wykonywane recznie na scianach m2
d.1.|02 2010-01 [1.0.0/
8 SST-
1.0.12
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
<wg. Rys. Nr A.07 - 01 - sala konferencyjna > 2.80*(5.77*2+9.24*2+0.46* | m2 86.632
2)
< wg. Rys. Nr A.07 - 02 - toaleta meska > 2.80*(1.51*4+1.27*2+1.19*2) |m2 30.688
< wg. Rys. Nr A.07 - 03 - foyer > 2.80%(3.23*2+9.20*2+0.58*2+0.60*2*2) |m?2 79.576
< wg. Rys. Nr A.07 - 04 - biuro > 2.80%(3.97*2+4.50*2) m?2 47.432
< wg. Rys. Nr A.07 - 05 - biuro > 2.80%(3.97*2+4.57*2) m2 47.824
< wg. Rys. Nr A.07 - 06 - toaleta damska/dla niepetnosprawnych > 2.80* |\m2 23.464
(1.51*2+2.68*2)
Minus otwory konstrukcyjne ponad 3 m2 :
Sciany
< 01 > 3.30*2.40*1*-1 m?2 -7.920
<02 > 3.30*2.40*1*-1 m2 -7.920
<03 > 1.70*2.40*1*-1 m?2 -4.080
< 04 > 1.65*2.40*1*-1 m2 -3.960
< D5 > 1.65*2.40*1*-1 m?2 -3.960
< 05> 1.70*2.40*1*-1 m2 -4.080
<06 > 1.70*2.40*1*-1 m?2 -4.080
<07 > 1.65*2.40*1*-1 m?2 -3.960
< 08 > 1.65*2.40*1*-1 m?2 -3.960
<07 > 1.70*2.40*1*-1 m?2 -4.080
< OW > 2.32*2.35*1*-1 m?2 -5.452
< OW > 2.31*2.35*1*-1 m?2 -5.429
RAZEM 256.735
89|KNR-W 2- |SST- |Tynki wewnetrzne na osciezach otworéw ponad 3 m2 m2
d.1.|02 2010-06 [1.0.0/
8 SST-
1.0.12
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Oscieza :
< 01 > 0.24%(3.30*2+2.40*2)*1 m?2 2.736
< 02 > 0.24*(3.30*2+2.40*2)*1 m?2 2.736
< 03 > 0.24%(1.70*2+2.40*2)*1 m?2 1.968
< 04 > 0.24*(1.65*2+2.40*2)*1 m?2 1.944
< D5 > 0.24*(1.65*2+2.40*2)*1 m?2 1.944
< 05 > 0.24*(1.70*2+2.40*2)*1 m?2 1.968
< 06 > 0.24*(1.70*2+2.40*2)*1 m?2 1.968
< 07 > 0.24*(1.65*2+2.40*2)*1 m?2 1.944
< 08 > 0.24%(1.65*2+2.40*2)*1 m?2 1.944
< O7 > 0.24*(1.70*2+2.40*2)*1 m?2 1.968
RAZEM 21.120
90|KNR 2-02 |SST- |Szpachlowanie trzykrotne $cian nowopostawionych m2
d.1.|2009-02 1.0.0/
8 SST-
1.0.12
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
<wg. Rys. Nr A.07 - 01 - sala konferencyjna > 2.80*(5.77*2+9.24*2+0.46* |m?2 86.632
2)
< wg. Rys. Nr A.07 - 02 - toaleta meska > 2.80*(1.51*4+1.27*2+1.19*2) |m?2 30.688
< wg. Rys. Nr A.07 - 03 - foyer > 2.80%(3.23*2+9.20*2+0.58*2+0.60*2) m?2 76.216
< wg. Rys. Nr A.07 - 04 - biuro > 2.80%(3.97*2+4.50*2) m?2 47.432
< wg. Rys. Nr A.07 - 05 - biuro > 2.80%(3.97*2+4.57*2) m?2 47.824
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< wg. Rys. Nr A.07 - 06 - toaleta damska/dla niepetnosprawnych > 2.80* |m2 23.464
(1.51*2+2.68*2)
Minus otwory konstrukcyjne ponad 3 m2 :
Sciany
<01 > 3.30*2.40*1*-1 m2 -7.920
<02 > 3.30*2.40*1*-1 m?2 -7.920
< 03> 1.70*2.40*1*-1 m2 -4.080
< 04 > 1.65*2.40*1*-1 m?2 -3.960
< D5 > 1.65*2.40*1*-1 m2 -3.960
< 05 > 1.70*2.40*1*-1 m?2 -4.080
<06 > 1.70*2.40*1*-1 m2 -4.080
<07 > 1.65*2.40*1*-1 m?2 -3.960
<08 > 1.65*2.40*1*-1 m2 -3.960
<07 > 1.70*2.40*1*-1 m?2 -4.080
< OW > 2.32*2.35*1*-1 m2 -5.452
<OW > 2.31*2.35*1*-1 m?2 -5.429
Oscieza :
< 01 > 0.24%(3.30*2+2.40*2)*1 m?2 2.736
< 02 > 0.24*(3.30*2+2.40*2)*1 m2 2.736
< 03 > 0.24%(1.70*2+2.40*2)*1 m?2 1.968
< 04 > 0.24*(1.65*2+2.40*2)*1 m2 1.944
< D5 > 0.24*(1.65*2+2.40*2)*1 m?2 1.944
< 05 > 0.24*(1.70*2+2.40*2)*1 m2 1.968
< 06 > 0.24*(1.70*2+2.40*2)*1 m?2 1.968
< 07 > 0.24*(1.65*2+2.40*2)*1 m2 1.944
< 08 > 0.24%(1.65*2+2.40*2)*1 m?2 1.944
< O7 > 0.24*(1.70*2+2.40*2)*1 m?2 1.968
RAZEM 274.495
91/KNR 4-01 |SST- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami zmywalnymi tynkéw z |m2
d.1./1204-08 1.0.0/ |poszpachlowaniem nieréwnosci
8 SST-
1.0.12
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Do obliczen przyjeto :
<wg. Rys. Nr A.07 - 01 - sala konferencyjna > 2.80*(5.77*2+9.24*2+0.46* | m2 86.632
2)
< wg. Rys. Nr A.07 - 02 - toaleta meska > 2.80*(1.51*4+1.27*2+1.19*2) |m2 30.688
< wg. Rys. Nr A.07 - 03 - foyer > 2.80%(3.23*2+9.20*2+0.58*2+0.60*2) m2 76.216
< wg. Rys. Nr A.07 - 04 - biuro > 2.80%(3.97*2+4.50*2) m?2 47.432
< wg. Rys. Nr A.07 - 05 - biuro > 2.80%(3.97*2+4.57*2) m2 47.824
< wg. Rys. Nr A.07 - 06 - toaleta damska/dla niepetnosprawnych > 2.80* |\m2 23.464
(1.51*2+2.68*2)
Minus otwory konstrukcyjne ponad 3 m2 :
Sciany
< 01 > 3.30*2.40*1*-1 m?2 -7.920
<02 > 3.30*2.40*1*-1 m?2 -7.920
<03 > 1.70*2.40*1*-1 m?2 -4.080
< 04 > 1.65*2.40*1*-1 m?2 -3.960
< D5 > 1.65*2.40*1*-1 m?2 -3.960
< 05> 1.70*2.40*1*-1 m?2 -4.080
<06 > 1.70*2.40*1*-1 m?2 -4.080
<07 > 1.65*2.40*1*-1 m?2 -3.960
< 08 > 1.65*2.40*1*-1 m?2 -3.960
<07 > 1.70*2.40*1*-1 m?2 -4.080
< OW > 2.32*2.35*1*-1 m?2 -5.452
< OW > 2.31*2.35*1*-1 m?2 -5.429
Oscieza :
< 01 > 0.24*(3.30*2+2.40*2)*1 m?2 2.736
< 02 > 0.24%(3.30*2+2.40*2)*1 m?2 2.736
< 03 > 0.24*(1.70*2+2.40*2)*1 m?2 1.968
< 04 > 0.24%(1.65*2+2.40*2)*1 m?2 1.944
< D5 > 0.24*(1.65*2+2.40*2)*1 m?2 1.944
< 05 > 0.24%(1.70*2+2.40*2)*1 m?2 1.968
< 06 > 0.24*(1.70*2+2.40*2)*1 m?2 1.968
< 07 > 0.24%(1.65*2+2.40*2)*1 m?2 1.944
< 08 > 0.24*(1.65*2+2.40*2)*1 m?2 1.944
< O7 > 0.24*(1.70*2+2.40*2)*1 m?2 1.968
RAZEM 274.495
1.9/45432210-9 Wyktadanie $cian - okladzina PCV typu tarket
92|NNRNKB |SST.1. |Gruntowanie $cian pod oktadziny PCV systemowe, zgodne z dokumenta- |m2
d.1./202 1134- |0.0./ cjg projektowg
9|02 SST.1. |- sala konferencyjna
analogia 0.13 - toaleta meska

- toaleta damska
Wg Dokumentacji Projektowej
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Do obliczen przyjeto :
<wg. Rys. Nr A.07 - 01 - sala konferencyjna > 2.80%(9.24) m2 25.872
< wg. Rys. Nr A.07 - 02 - toaleta meska > 2.80*(1.51*4+1.27*2+1.19*2) |m?2 30.688
< wg. Rys. Nr A.07 - 06 - toaleta damska/dla niepetnosprawnych > 2.80* |\m2 23.464
(1.51*2+2.68*2)
Minus otwory konstrukcyjne :
<wneka > 1.14*2.80*-1 m2 -3.192
< D4 >1.00*2.35*2*-1 m?2 -4.700
< D3> 1.00*2.35*1*-1 m2 -2.350
< D8 >1.10*2.35*1*-1 m?2 -2.585
RAZEM 67.197
93|KNR 2-02 |SST.1. |Oklejanie scian oktadzing PCV systemowa, zgodng z dokumentacjg pro- |m?2
d.1.|1514-02 0.0./  |jektows :
9|analogia SST.1. |- sala konferencyjna
0.13
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
<wg. Rys. Nr A.07 - 01 - sala konferencyjna > 2.80%(9.24) m2 25.872
Minus otwory konstrukcyjne :
<wneka > 1.14*2.80*-1 m?2 -3.192
RAZEM 22.680
94|KNR 2-02 |SST.1. |Oklejanie $cian oktadzing PCV do pomieszczen mokrych systemowa, m2
d.1./1514-02 0.0./ zgodna z dokumentacja projektows :
9|analogia SST.1. |- toaleta meska
0.13 - toaleta damska
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr A.07 - 02 - toaleta meska > 2.80*(1.51*4+1.27*2+1.19*2) |m2 30.688
< wg. Rys. Nr A.07 - 06 - toaleta damska/dla niepetnosprawnych > 2.80* |m2 23.464
(1.51*2+2.68*2)
Minus otwory konstrukcyjne :
< D4 >1.00*2.35*2*-1 m?2 -4.700
< D3> 1.00*2.35*1*-1 m2 -2.350
< D8 >1.10*2.35*1*-1 m?2 -2.585
RAZEM 44.517
95/KNR AT-22 |SST- |Obsadzenie drobnych elementéw mocowanych przy uzyciu 4 wkretéw szt.
d.1./0102-03 1.0.0/ |- porecze dla oséb niepetnosprawnych
9 SST-
1.0.15
Wg dokumentacji projektowe;j :
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr A.07 - 06 - toaleta damska/dla niepetnosprawnych > 3.00 |szt. 3.000
RAZEM 3.000
96|KNR AT-22 |SST- |Obsadzenie drobnych elementéw mocowanych przy uzyciu 4 wkretéw szt.
d.1./0102-03 1.0.0/ |- lustro uchylne dla os6b niepetnosprawnych
9 SST-
1.0.15
Wg dokumentacji projektowe;j :
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr A.07 - 06 - toaleta damska/dla niepetnosprawnych > 1.00 |szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR AT-22 |SST- |Obsadzenie drobnych elementéw mocowanych przy uzyciu 1 wkreta szt.
d.1./0102-01 1.0.0/ |- dozowniki mydta
9 SST-
1.0.15
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr A.07 - 02 - toaleta meska > 1.00 szt. 1.000
< wg. Rys. Nr A.07 - 06 - toaleta damska/dla niepetnosprawnych > 1.00 |szt. 1.000
RAZEM 2.000
98|KNR AT-22 |SST- |Obsadzenie drobnych elementéw mocowanych przy uzyciu 2 wkretéw szt.
d.1./0102-02 1.0.0/ |- pojemniki na reczniki papierowe
9 SST-
1.0.15
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr A.07 - 02 - toaleta meska > 1.00 szt. 1.000
< wg. Rys. Nr A.07 - 03 - foyer > 1.00 szt. 1.000
< wg. Rys. Nr A.07 - 06 - toaleta damska/dla niepetnosprawnych > 1.00 |szt. 1.000
RAZEM 3.000
99/KNR AT-22 |SST- |Obsadzenie drobnych elementéw mocowanych przy uzyciu 2 wkretow szt.
d.1./0102-02 1.0.0/ |- pojemniki na papier toaletowy
9 SST-
1.0.15
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Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr A.07 - 02 - toaleta meska > 1.00 szt. 1.000
< wg. Rys. Nr A.07 - 06 - toaleta damska/dla niepetnosprawnych > 1.00 |szt. 1.000
RAZEM 2.000
100|KNR AT-22 |SST- |Obsadzenie drobnych elementéw mocowanych przy uzyciu 2 wkretow szt.
d.1./0102-02 1.0.0/ |- szczotka do miski ustepowej
9 SST-
1.0.15
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr A.07 - 02 - toaleta meska > 1.00 szt. 1.000
< wg. Rys. Nr A.07 - 06 - toaleta damska/dla niepetnosprawnych > 1.00 |szt. 1.000
RAZEM 2.000
101 SST- |Dostarczenie i ustawienie wyposazenia sanitariatow : szt.
d.1.|wycenain- |1.0.0/ |- kosz na zuzyte reczniki papierowe
9|dywidualna |SST-
1.0.15
Wg dokumentacji projektowe;j :
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr A.07 - 02 - toaleta meska > 1.00 szt. 1.000
< wg. Rys. Nr A.07 - 03 - foyer > 1.00 szt. 1.000
< wg. Rys. Nr A.07 - 06 - toaleta damska/dla niepetnosprawnych > 1.00 |szt. 1.000
RAZEM 3.000
102 SST- |Dostarczenie i ustawienie wyposazenia sanitariatow : szt.
d.1.\wycenain- |1.0.0/ |- Kkosz na $mieci
9|dywidualna |SST-
1.0.15
Wg dokumentacji projektowe;j :
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr A.07 - 02 - toaleta meska > 1.00 szt. 1.000
< wg. Rys. Nr A.07 - 03 - foyer > 1.00 szt. 1.000
< wg. Rys. Nr A.07 - 06 - toaleta damska/dla niepetnosprawnych > 1.00 |szt. 1.000
RAZEM 3.000
103 SST- |Dostarczenie i ustawienie wyposazenia sanitariatow : szt.
d.1./wycenain- |1.0.0/ |- kosz na odpady
9|dywidualna |SST-
1.0.15
Wg dokumentacji projektowe;j :
Do obliczen przyjeto :
< wg. Rys. Nr A.07 - 06 - toaleta damska/dla niepetnosprawnych > 1.00 |szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.10/45421100-5 Stolarka drzwiowa
104|KNR-W 2- |SST- |Obsadzenie drzwi jednoskrzydiowych, PCV z oscieznicg : m?2
d.1.|02 1040-01 |1.0.0/ |- szklone zestawem szybowym ze szkla bezpiecznego
10|analogia SST- |- wyposazone w zaczepy drzwiowe
1.0.8 |- klamki zaokraglowe
Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczen przyjeto :
< D2 >1.00*2.35*1 m?2 2.350
< D6 > 1.00*2.35*1 m?2 2.350
< D7 >1.00*2.35*1 m?2 2.350
< D9 > 1.00*2.35*1 m?2 2.350
RAZEM 9.400
105/KNR-W 2- |SST- |Osadzenie oscieznic drzwi wewnetrznych szt.
d.1.|02 1025-01 [1.0.0/
10 SST-
1.0.8
Wg dokumentacji projektowe;j :
Do obliczen przyjeto :
<D3>1.00 szt. 1.000
<D4>1.00 szt. 1.000
<D8>1.00 szt. 1.000
RAZEM 3.000
106/ KNR-W 2- |SST- |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne: m2
d.1.|02 1022-01 |1.0.0/ |- jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
10 SST- |- wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa
1.0.8 |- zawiasy chowane w skrzydle
- klamki zaokrgglowe
Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczen przyjeto :
< D4 >1.00*2.35*1 m?2 2.350
RAZEM 2.350
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107|KNR-W 2- |SST- |Skrzydfa drzwiowe wewnetrzne petne : m2
d.1.|02 1022-01 |1.0.0/ |- jednoskrzydiowe fabrycznie wykonczone
10 SST- |- wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg
1.0.8 |- zawiasy chowane w skrzydle z samozamykaczem
- kratki wentylacyjne lub podciecia u dotu skrzydta drzwiowego
- klamki zaokrgglowe
Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczen przyjeto :
< D3> 1.00*2.35*1 m2 2.350
< D8 >1.10*2.35*1 m?2 2.585
RAZEM 4.935
108|KNR-W 2- |SST- |Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl.
d.1.|02 1024-03 [1.0.0/
10 SST-
1.0.8
Wg dokumentacji projektowe;j :
Do obliczen przyjeto :
<D1>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.11/45421100-5 Stolarka okienna
109|KNR-W 2- |SST- |Slusarka zewnetrzna z PCW szklone szktem zespolonym, bezpiecznym |m?2
d.1./02 1018-03 |1.0.0/ |- zgodna z dokumentacjg projektowa
11 SST-
1.0.8
Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczen przyjeto :
<01 > 3.30*2.40*1 m2 7.920
<02 > 3.30*2.40*1 m?2 7.920
<03 >1.70*2.40*1 m2 4.080
< 04 > 1.65*2.40*1 m?2 3.960
< D5 > 1.65*2.40*1 m?2 3.960
<05 >1.70*2.40*1 m?2 4.080
<06 > 1.70*2.40*1 m?2 4.080
<07 > 1.65*2.40*1 m?2 3.960
< 08 > 1.65*2.40*1 m?2 3.960
<07 >1.70*2.40*1 m?2 4.080
RAZEM 48.000
110|KNR 2-02 |SST- |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych systemowych z postformingu |szt
d.1.|0129-02 1.0.0/ |gr.2,80cm
11 SST-
1.0.8
Wg dokumentacji projektowe;j :
Do obliczen przyjeto :
<01-3.30>1.00 szt 1.000
<02-3.30>1.00 szt 1.000
<03-1.70 >1.00 szt 1.000
<04-1.70>1.00 szt 1.000
<D5-1.70>1.00 szt 1.000
<05-1.70>1.00 szt 1.000
<06-1.70 > 1.00 szt 1.000
<07-1.70>1.00 szt 1.000
<08-1.70 > 1.00 szt 1.000
<07-1.70>1.00 szt 1.000
RAZEM 10.000
1.12|45442100-8 Roboty malarskie
111|KNR 2-02 |SST- |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych : m2
d.1.|1505-03 1.0.0/ |- farby zmywalne : klorystyka i faktura zgodna zdokumentacja projektowag
12 SST- |- zachowujace swoje wiasciwosci w podwyzszonej temperaturze
1.0.14 |- w przypadku pozaru farba nie powinna topi¢ sie, odpryskiwac¢, wytwa-
rza¢ toksycznych gazéw
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjgto :
Sciany
<wg. Rys. Nr A.07 - 01 - sala konferencyjna > 2.80*(5.77*2+9.24*2+0.46* | m2 86.632
2)
< wg. Rys. Nr A.07 - 02 - toaleta meska > 2.80*(1.51*4+1.27*2+1.19*2) |m2 30.688
< wg. Rys. Nr A.07 - 03 - foyer > 2.80%(3.23*2+9.20*2+0.58*2+0.60*2) m?2 76.216
< wg. Rys. Nr A.07 - 04 - biuro > 2.80%(3.97*2+4.50*2) m?2 47.432
< wg. Rys. Nr A.07 - 05 - biuro > 2.80%(3.97*2+4.57*2) m?2 47.824
< wg. Rys. Nr A.07 - 06 - toaleta damska/dla niepetnosprawnych > 2.80* |\m2 23.464
(1.51*2+2.68*2)
Minus otwory konstrukcyjne ponad 3 m2 :
Sciany
< 01 > 3.30*2.40*1*-1 m?2 -7.920
<02 > 3.30*2.40*1*-1 m2 -7.920
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< 03> 1.70*2.40*1*-1 m2 -4.080
< 04 > 1.65*2.40*1*-1 m?2 -3.960
< D5 > 1.65*2.40*1*-1 m2 -3.960
< 05 > 1.70*2.40*1*-1 m?2 -4.080
<06 > 1.70*2.40*1*-1 m2 -4.080
< 07 > 1.65*2.40*1*-1 m?2 -3.960
< 08 > 1.65*2.40*1*-1 m2 -3.960
<07 > 1.70*2.40*1*-1 m?2 -4.080
< OW > 2.32*2.35*1*-1 m2 -5.452
<OW > 2.31*2.35*1*-1 m?2 -5.429
Oscieza :
< 01 > 0.24%(3.30*2+2.40*2)*1 m?2 2.736
< 02 > 0.24*(3.30*2+2.40*2)*1 m2 2.736
< 03 > 0.24%(1.70*2+2.40*2)*1 m?2 1.968
< 04 > 0.24*(1.65*2+2.40*2)*1 m2 1.944
< D5 > 0.24*(1.65*2+2.40*2)*1 m?2 1.944
< 05 > 0.24*(1.70*2+2.40*2)*1 m2 1.968
< 06 > 0.24%*(1.70*2+2.40*2)*1 m?2 1.968
< O7 > 0.24*(1.65*2+2.40*2)*1 m2 1.944
< 08 > 0.24%(1.65*2+2.40*2)*1 m?2 1.944
< O7 > 0.24*(1.70*2+2.40*2)*1 m2 1.968
Sufity :
<wg. Rys. Nr A.07 - 01 - sala konferencyjna > 53.70 m?2 53.700
< wg. Rys. Nr A.07 - 02 - toaleta meska > 3.50 m2 3.500
< wg. Rys. Nr A.07 - 03 - foyer > 23.70 m?2 23.700
< wg. Rys. Nr A.07 - 04 - biuro > 16.40 m2 16.400
< wg. Rys. Nr A.07 - 05 - biuro > 16.50 m2 16.500
< wg. Rys. Nr A.07 - 06 - toaleta damska/dla niepetnosprawnych >3.90 |m2 3.900
Minus powierzchnie w okleinie :
Sciany
<wg. Rys. Nr A.07 - 01 - sala konferencyjna > 2.80%(9.24)*-1 m?2 -25.872
< wg. Rys. Nr A.07 - 02 - toaleta meska > 2.80*(1.51*4+1.27*2+1.19*2)*- \m2 -30.688
1
< wg. Rys. Nr A.07 - 06 - toaleta damska/dla niepetnosprawnych > 2.80* |\m2 -23.464
(1.51*2+2.68*2)*-1
RAZEM 312.171
1.13 Elewacja
112|KNR 2-31 |SST- |Elewacja - cze$¢ podziemna : m2
d.1.|0804-01 1.0.0/ |- Rozbiérka nawierzchni utwardzonych
13 SST-
1.01
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00%(16.50*2+10.50*2) m?2 54.000
RAZEM 54.000
113|KNR 4-01 |SST- |Elewacja - cze$¢ podziemna : m3
d.1.|0104-02 1.0.0/ |- Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
13 SST-  |fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI
1.0.2 |- dla wykonania docieplenia
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00*1.00*(16.50*2+10.50*2) m3 54.000
RAZEM 54.000
114|KNR 4-01 |SST- |Elewacja - cze$¢ podziemna : m?2
d.1.|0619-03 1.0.0/ |- Oczyszczenie Scian przy uzuciu szczotek stalowych przed utozeniem
13|analogia SST- |docieplenia
1.0.5
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
0.80*%(13.83*2+9.80*2) m?2 37.808
RAZEM 37.808
115|KNR-W 2- |SST- |Elewacja - cze$¢ podziemna : m2
d.1./02 0504-02 |1.0.0/ |- Ulozenie izolacji z papy termozgrzewalnej pod utozenie doccieplenia
13|analogia SST-
1.05
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
0.80%(13.83*2+9.80*2) m?2 37.808
RAZEM 37.808
116|KNR 2-02 |SST- |Elewacja - cze$¢ podziemna : m2
d.1.|0609-10 1.0.0/ |- Izolacja termiczna $cian fundamentowych - polistyren ekstrudowany gr.
13 SST- |8cm
1.05

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
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0.80*(13.99*2+9.96*2) m?2 38.320
RAZEM 38.320
117|KNR 2-02 |SST- |Elewacja - cze$¢ podziemna : m2
d.1.|0607-02 1.0.0/ |- Zabezpieczenie docieplenia styropianem $cian fundamentowych ponizej
13 SST- |poziomu gruntu
1.0.5 |- membrana
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
0.80*(13.99*2+9.96*2) m?2 38.320
RAZEM 38.320
118|KNR 4-01 |SST- |Elewacja - cze$¢ podziemna : m3
d.1./0106-03 1.0.0/ |- Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw po wykonaniu docieplenia
13 SST-
1.0.2
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00*1.00*(16.50*2+10.50*2) m3 54.000
RAZEM 54.000
119|KNR 2-31 |SST- |Elewacja - cze$¢ podziemna : m2
d.1.|0502-04 1.0.0/ |- Odtworzenie nawierzchni utwardzonej po wykonaniu docieplenia
13 SST- |- materiat gtéwny z demontazu
1.0.11
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00*(16.50*2+10.50*2) m?2 54.000
RAZEM 54.000
120/KNR 0-33 |SST- |Elewacja: mb
d.1./0022-01-02 |1.0.0/ |- Ocieplenie $cian budynkéw pltytami z ptyt z wetny mineralnej
13 SST- |- zamocowanie listwy cokotowej
1.0.11
Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczen przyjeto :
14.27*2+10.24*2 mb 49.020
RAZEM 49.020
121|KNR 0-33 |SST- |Elewacja: m2
d.1.|0102-04 1.0.0/ |- Docieplenie $cian z cegly ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm przy uzy-
13 SST- |ciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza pod ze-
1.0.11 |wnetrzne oktadziny
Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczen przyjeto :
3.16%(14.27*2+10.24*2) m?2 154.903
10.24*1.10/2*2 m?2 11.264
Minus otwory konstrukcyjne :
<01 > 3.30*2.40*1*-1 m?2 -7.920
<02 > 3.30*2.40*1*-1 m?2 -7.920
<03 > 1.70*2.40*1*-1 m?2 -4.080
< 04 > 1.65*2.40*1*-1 m2 -3.960
< D5 > 1.65*2.40*1*-1 m?2 -3.960
< 05> 1.70*2.40*1*-1 m2 -4.080
<06 > 1.70*2.40*1*-1 m?2 -4.080
<07 > 1.65*2.40*1*-1 m2 -3.960
< 08 > 1.65*2.40*1*-1 m?2 -3.960
<07 >1.70*2.40*1*-1 m?2 -4.080
RAZEM 118.167
122|KNR 0-33 |SST- |Elewacja: szt.
d.1./0023-01 1.0.0/ |- Ocieplenie $cian budynkéw ptytami izolacyjnymi
13 SST- |- przymocowanie ptyt za pomocg dybli plastikowych do $cian
1.0.11
Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczen przyjeto :
(3.16*(14.27*2+10.24*2))*5 szt. 774516
10.24*1.10/2*2*5 szt. 56.320
Minus otwory konstrukcyjne :
(< 01 > 3.30*2.40*1*-1)*5 szt. -39.600
(< 02 > 3.30*2.40*1*-1)*5 szt. -39.600
(< 03 > 1.70*2.40*1*-1)*5 szt. -20.400
(< 04 > 1.65*2.40*1*-1)*5 szt. -19.800
(< D5 > 1.65*2.40*1*-1)*5 szt. -19.800
(< 05> 1.70*2.40*1*-1)*5 szt. -20.400
(< 06 > 1.70*2.40*1*-1)*5 szt. -20.400
(< O7 > 1.65*2.40*1*-1)*5 szt. -19.800
(< 08 > 1.65*2.40*1*-1)*5 szt. -19.800
(< O7 > 1.70*2.40*1*-1)*5 szt. -20.400
RAZEM 590.836
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PRZEDMIAR

Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
123|KNR 0-33 |SST- |Elewacja: m2
d.1.|0025-01 1.0.0/ |- Docieplenie $cian - wykonanie warstwy posredniej
13 SST-
1.0.11
Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczen przyjeto :
3.16%(14.27*2+10.24*2) m2 154.903
10.24*1.10/2*2 m?2 11.264
Minus otwory konstrukcyjne :
<01 > 3.30*2.40*1*-1 m?2 -7.920
<02 > 3.30*2.40*1*-1 m2 -7.920
<03 > 1.70*2.40*1*-1 m?2 -4.080
< 04 > 1.65*2.40*1*-1 m2 -3.960
< D5 > 1.65*2.40*1*-1 m?2 -3.960
< 05> 1.70*2.40*1*-1 m2 -4.080
<06 > 1.70*2.40*1*-1 m?2 -4.080
<07 > 1.65*2.40*1*-1 m2 -3.960
< 08 > 1.65*2.40*1*-1 m?2 -3.960
<07 >1.70*2.40*1*-1 m?2 -4.080
RAZEM 118.167
124 SST- |Elewacja: m2
d.1.|cena zakfa- |1.0.0/ |- obtozenie ptytami elewacyjnymi na konstrukcji
13|dowa SST- |- przyjeto tylko podkonstrukcje i obtozenie ( pozostate meteriaty w odpo-
1.0.11 |wiednich pozycjach )
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
2.35%(14.27*2+10.24*2) m2 115.197
Minus otwory konstrukcyjne :
<01 > 3.30*2.40*1*-1 m2 -7.920
<02 > 3.30*2.40*1*-1 m?2 -7.920
< 03> 1.70*2.40*1*-1 m?2 -4.080
< 04 > 1.65*2.40*1*-1 m?2 -3.960
< D5 > 1.65*2.40*1*-1 m?2 -3.960
< 05 > 1.70*2.40*1*-1 m?2 -4.080
<06 > 1.70*2.40*1*-1 m?2 -4.080
< 07 > 1.65*2.40*1*-1 m?2 -3.960
< 08 > 1.65*2.40*1*-1 m?2 -3.960
< 07 > 1.70*2.40*1*-1 m?2 -4.080
RAZEM 67.197
125 SST- |Elewacja: m?2
d.1.|cena zakita- |1.0.0/ |- obtozenie blachg aluminiowo-tytanowg na konstrukciji
13|dowa SST- |- przyjeto tylko podkonstrukcje i obtozenie ( pozostate meteriaty w odpo-
1.0.11 |wiednich pozycjach )
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.10%(14.27*2+10.24*2) m?2 53.922
10.24*1.10/2*2 m?2 11.264
RAZEM 65.186
126|KNR 2-02 |SST- |Parapety zewnetrzne z blachy cynkowo-tytanowej m?2
d.1.|0507-03 1.0.0/
13 SST-
1.0.11
Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczen przyjeto :
< 01 > 0.40*3.30*1.00 m?2 1.320
< 02 > 0.40*3.30*1.00 m?2 1.320
< 03> 0.40*1.70*1.00 m?2 0.680
< 04 > 0.40*1.70*1.00 m?2 0.680
< D5 > 0.40*1.70*1.00 m?2 0.680
< 05 > 0.40*1.70*1.00 m?2 0.680
< 06 > 0.40*1.70*1.00 m?2 0.680
< 07 > 0.40*1.70*1.00 m?2 0.680
< 08 > 0.40*1.70*1.00 m?2 0.680
< 07 > 0.40*1.70*1.00 m?2 0.680
RAZEM 8.080
127 SST- |Elewacja: m2
d.1./cena zakla- |1.0.0/ |- kaseta informacyjna nad wejsciem
13|dowa SST-
1.0.11
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.75*1.00 m?2 1.750
RAZEM 1.750
1.14 Roboty towarzysz gce - rusztowania
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PRZEDMIAR

Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
128|KNR 2-02 |SST- |Rusztowania zewnetrzne m2
d.1./1604-03 1.0.0/
14 SST-
1.0.16
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
3.50*(16.50*2+10.50*2) m?2 189.000
RAZEM 189.000
129/KNNR 2 SST- |Ostony z siatki na rusztowaniach m?2
d.1.|1505-01 1.0.0/
14 SST-
1.0.16
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
3.50*(16.50*2+10.50*2) m?2 189.000
RAZEM 189.000
1.15 Wyposa Zzenie meblowe
130|Analiza SST- |Wyposazenie - meble kpl.
d.1.|wlasna 1.0.0/ |- zgodne z dokumentacjg projektowa
15 SST-
1.0.15
< wg opisu do projektu >
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Roboczogodzina r-g 4394.6298 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny
1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

Lp. Nazwa Jm llo ¢ II. inw. 1. wyk. Cenajedn. | Warto $¢
1.|Acetylen techniczny kg 0.0426 0.0426 0.00 0.00
2.|Bale iglaste obrzynane m3 0.0368 0.0368 0.00 0.00
3.|Bednarka kg 101.6652 101.6652 0.00 0.00
4./Beton C 20/25 m3 14.9203 14.9203 0.00 0.00
5./Beton C 30/37 z dodatkiem srodka speczniajgcego  |m3 0.5177 0.5177 0.00 0.00
6.|Blacha aluminiowo-tytanowa w kolorze zgodnym z m2 252.0088 252.0088 0.00 0.00

dokumentacja projektowg
7.|Blacha cynkowo-tytanowa kg 115.5916 115.5916 0.00 0.00
8.|Blacha stalowa 6x60 mm kg 333.6660 333.6660 0.00 0.00
9.|Blacha stalowa 8x200 mm kg 18.4258 18.4258 0.00 0.00
10.|Blacha stalowa gruba kg 0.6319 0.6319 0.00 0.00
11.|Cegta budowlana petna szt. 4886.6841 4886.6841 0.00 0.00
12.|Cement CEM | "32,50" kg 154.7274 154.7274 0.00 0.00
13.|Cement CEM | "32,50" t 1.0343 1.0343 0.00 0.00
14.|Deski iglaste nasycone gr. 25 mm m3 0.1036 0.1036 0.00 0.00
15.|Deski iglaste obrzynane 38 mm m3 0.0591 0.0591 0.00 0.00
16.|Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0705 0.0705 0.00 0.00
17.|Dozownik mydta w ptynie, zgodny z dokumentacja szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
projektowg
18.|Drabiny stalowe kg 18.4704 18.4704 0.00 0.00
19.|Drewno konstrukcyjne nasycone klasy C 24 m3 0.5020 0.5020 0.00 0.00
20.|Drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0311 0.0311 0.00 0.00
21.|Drewno opatowe kg 14.1240 14.1240 0.00 0.00
22.|Drut stalowy okragly kg 1.7010 1.7010 0.00 0.00
23.|Drzwi jednoskrzydtowe, PCV z oscieznicg m2 9.4000 9.4000 0.00 0.00
- szklone zestawem szybowym ze szkla bezpieczne-
go
- wyposazone w zaczepy drzwiowe
- klamki zaokraglowe
24.|Elastyczna masa uszczelniajgca systemowa kg 15.0978 15.0978 0.00 0.00
25.|Elektrody szt 2718.3350 2718.3350 0.00 0.00
26.|Elektrody kg 55.2900 55.2900 0.00 0.00
27.|Farba nawierzchniowa systemowa dm3 9.4697 9.4697 0.00 0.00
28.|Farba olejna do gruntowania dm3 0.3135 0.3135 0.00 0.00
29.|Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2700 0.2700 0.00 0.00
30.|Farba podktadowa systemowa dm3 9.4809 9.4809 0.00 0.00
31.|Farby zmywalne, zachowujace swoje wiasciwosci w |dm3 86.1592 86.1592 0.00 0.00
podwyzszonej temperaturze, w przypadku pozaru far-
ba nie powinna topi¢ sie, odpryskiwac¢, wytwarza¢
toksycznych gazéw
32.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 39.9487 39.9487 0.00 0.00
33.|Gips-mieszanka tynkarska t 3.4732 3.4732 0.00 0.00
34.|Gips budowlany szpachlowy t 0.8976 0.8976 0.00 0.00
35.|Gips szpachlowy kg 141.6693 141.6693 0.00 0.00
36.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 12.2253 12.2253 0.00 0.00
37.|Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 9.6099 9.6099 0.00 0.00
38.|Haki do muru kg 2.2680 2.2680 0.00 0.00
39.|Klamry ciesielskie kg 1.8010 1.8010 0.00 0.00
40.|Klej do okleiny $ciennej, systemowej dm3 13.4394 13.4394 0.00 0.00
41.|Klej do wyktadziny kg 66.0012 66.0012 0.00 0.00
42.|Kliny stalowe kg 8.0000 8.0000 0.00 0.00
43.|Kotek rozporowy plastikowy z wkretem szt 714.3107 714.3107 0.00 0.00
44.|Kotki do wstrzeliwania szt. 300.1350 300.1350 0.00 0.00
45.|Kosz na odpady szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
46.|Kosz na $mieci szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
47.|Kosz na zuzyte recznik papierowe szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
48.|Kotwy kotwigce dla srub M-8 szt. 24.0000 24.0000 0.00 0.00
49.|Ksztattowniki walcowane - dwuteowniki HEB 120 kg 160.3350 160.3350 0.00 0.00
50.|Ksztattowniki walcowane - dwuteowniki IPE 220 kg 71.1420 71.1420 0.00 0.00
51.|Ksztattowniki walcowane - dwuteowniki IPN 100 kg 29.6238 29.6238 0.00 0.00
52.|Ksztattowniki walcowane - dwuteowniki IPN 120 kg 713.8216 713.8216 0.00 0.00
53.|Ksztattowniki walcowane - dwuteowniki IPN 160 kg 293.2858 293.2858 0.00 0.00
54.|Kwas solny techniczny kg 1.7735 1.7735 0.00 0.00
55. | Listwa cokolowa-startowa szt 25.7355 25.7355 0.00 0.00
56.|Listwa progowa aluminiowa m 2.1000 2.1000 0.00 0.00
57.|Listwy maskujgce m 23.9700 23.9700 0.00 0.00
58.|Lustro do zestawu uchylnego szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
59.|t3cznik do mocowania docieplenia szt 614.4694 614.4694 0.00 0.00
60. |taczniki krzyzowe szt. 178.9040 178.9040 0.00 0.00
61.|tgczniki rozporowe kpl. szt. 293.2800 293.2800 0.00 0.00
62.|tgczniki wzdluzne szt. 44.7260 44.7260 0.00 0.00
63.|Masa asfaltowa kg 8.2390 8.2390 0.00 0.00
64.|Mata strukturalna z laminatem foliowym paroprze- m2 163.7052 163.7052 0.00 0.00
puszczalnym do pokryé blaszanych
65.|Materiat scierny(na papierze lub tekturze) m2 19.1851 19.1851 0.00 0.00
66.|Membrana kubetkowa m2 49.8160 49.8160 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny
1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

Lp. Nazwa Jm llo ¢ II. inw. 1. wyk. Cenajedn. | Warto $¢
67.|Okleina $cienna PCV do pomieszczen mokrych, sys- |m2 51.1946 51.1946 0.00 0.00
temowa, zgodna z dokumentacijg projektowg
68.|Okleina scienna PCV, systemowa, zgodna z doku-  |m2 26.0820 26.0820 0.00 0.00
mentacjg projektowg
69.|Oscieznica drzwi wewnetrznych fabrycznie wykon- szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
czona
70.|Papa termozgrzewalna m2 43.4792 43.4792 0.00 0.00
71.|Papa termozgrzewalna podktadowa m2 318.8972 318.8972 0.00 0.00
72.|Pas mocujacy z blachy aluminiowo-tyanowej do po- |m 682.1050 682.1050 0.00 0.00
kryé dachowych
73.|Pasta podtogowa kg 11.0002 11.0002 0.00 0.00
74.|Pianka poliuretanowa dm3 19.0360 19.0360 0.00 0.00
75.|Piasek m3 42.6534 42.6534 0.00 0.00
76.|Piasek do piaskarki m3 2.6348 2.6348 0.00 0.00
77.|Piasek do zapraw m3 0.5196 0.5196 0.00 0.00
78.|Plyty elewacyjne gr.0,60cm w kolorze, fakturze, wiel- |m2 72.5728 72.5728 0.00 0.00
kosci i ksztatu zgodnego z PW
79.|Plyty gipsowo kartonowe wodo-ogniochronne gr. 12.5 /m2 121.2310 121.2310 0.00 0.00
mm
80.|Plyty komunikacyjne dtugie m?2 0.1121 0.1121 0.00 0.00
81.|Plyty komunikacyjne krétkie m?2 0.0621 0.0621 0.00 0.00
82.|Plyty OSB gr. 32 mm m2 141.8778 141.8778 0.00 0.00
83.|Plyty pomostowe robocze m?2 7.4670 7.4670 0.00 0.00
84.| Plyty styropianowe posadzkowe twarde gr. 100 mm |m2 123.5850 123.5850 0.00 0.00
85.|Plyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 80 mm m?2 40.2360 40.2360 0.00 0.00
86.|Plyty z wetny mineralnej gr. 15 cm - docieplenie m?2 127.6204 127.6204 0.00 0.00
87.|Plyty z wetny mineralnej gr. 25 cm m?2 143.2421 143.2421 0.00 0.00
88.|Plyty z wetny mineralnej gr. 5 cm m?2 143.2421 143.2421 0.00 0.00
89.|Podajnik na reczniki papierowe, zgodny z dokumen- |szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
tacja projektowg
90.|Podokiennik wewnetrzny systemowy postfoming gr. |m 20.5000 20.5000 0.00 0.00
2,80 cm
91.|Pojemnik na papier toaletowy, zgodny z dokumenta- |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
cjg projektowg
92.|Porecze dla oséb niepetnosprawnych szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
93.|Preparat gruntujgcy systemowy dm3 14.7833 14.7833 0.00 0.00
94.|Pret gwintowany M 16/410 z podktadkami i nakretka- |szt 16.0000 16.0000 0.00 0.00
mi
95.| Prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 3.3001 3.3001 0.00 0.00
96. | Profil aluminiowy m 448.7784 448.7784 0.00 0.00
97.|Profile nosne m 223.6300 223.6300 0.00 0.00
98.|Profile przyscienne m 47.0800 47.0800 0.00 0.00
99.|Prowadnice do drzwi harmonijkowych, kompletne kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
100.|Rozcienczalnik do farby systemowej dm3 1.5915 1.5915 0.00 0.00
101. Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 11.3424 11.3424 0.00 0.00
102.|Siatka ostonowa m2 26.4600 26.4600 0.00 0.00
103.|Siatka przeciwskurczowa m?2 120.0540 120.0540 0.00 0.00
104.|Siatka tkana "Rabitza" kg 3.1813 3.1813 0.00 0.00
105. | Silikon kg 1.4200 1.4200 0.00 0.00
106.|Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne : szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
- jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
- wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg
- zawiasy chowane w skrzydle z samozamykaczem
- kratki wentylacyjne lub podciecia u dotu skrzydta
drzwiowego
- klamki zaokrgglowe
107.|Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne: szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
- jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
- wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowg
- zawiasy chowane w skrzydle
- klamki zaokrgglowe
108.|Spoiwo cynowo otowiowe LC 60 kg 7.4543 7.4543 0.00 0.00
109.|Szczotka do miski ustepowej szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
110.|Slusarka zewnetrzna z PCW szklona szklem zespo- |m2 48.0000 48.0000 0.00 0.00
lonym bezpiecznym zgodnie z dokumentacja projek-
towa
111.|Srodek gruntujacy systemowy dm3 0.4440 0.4440 0.00 0.00
112.|Srodek gruntujgcy kg 37.8134 37.8134 0.00 0.00
113.|Srodek impregnujacy : zabezpieczenie grzybo i kg 16.2720 16.2720 0.00 0.00
ogniochronne
114.|Sruby M-8 szt. 24.0000 24.0000 0.00 0.00
115.| Tasma dwustronnie klejgca m 448.7784 448.7784 0.00 0.00
116.| Tasma spoinowa m 135.3550 135.3550 0.00 0.00
117.|Tasma uszczelniajgca systemowa m 20.5590 20.5590 0.00 0.00
118.|Tlen techniczny m3 0.1278 0.1278 0.00 0.00
119.|Tuleja stalowa fi= 40,00x5 mm m 3.2000 3.2000 0.00 0.00
120.|Uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 1.9800 1.9800 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny
1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

Lp. Nazwa Jm llo ¢ II. inw. 1. wyk. Cenajedn. | Warto $¢

121.|Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 68.4960 68.4960 0.00 0.00
122.|Wapno suchogaszone kg 5.9685 5.9685 0.00 0.00
123.|Wiertlo diamentowe szt. 0.0640 0.0640 0.00 0.00
124.|Wieszak szt. 178.9040 178.9040 0.00 0.00
125.|Wkrety do mocowania ptyt ostonowych szt. 2758.8617 2758.8617 0.00 0.00
126.|Wkrety do plyt gipsowych kg 3.7664 3.7664 0.00 0.00
127.|Wkrety samogwintujgce 4,2x16 mm szt. 961.1006 961.1006 0.00 0.00
128./Woda m3 4.6389 4.6389 0.00 0.00
129.|Wsporniki aluminiowe szt. 480.5503 480.5503 0.00 0.00
130.|Wyktadzina PCV do pomieszczen mokrych typu tar- |m2 8.5500 8.5500 0.00 0.00

ket
131.|Wykladzina PCV typu tarket m2 111.3522 111.3522 0.00 0.00
132.|Wyposazenie meblowe - Aneks kuchenny, zgodny z |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
dokumentacja projektowg
133.|Zaprawa cementowa M 12 m3 6.2945 6.2945 0.00 0.00
134.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 3.3767 3.3767 0.00 0.00
135.| Zaprawa cemetnowa M 20 kg 48.7200 48.7200 0.00 0.00
136.|Zaprawa montazowa systemowa kg 28.5120 28.5120 0.00 0.00
137.|Zaprawa naprawcza kg 206.5300 206.5300 0.00 0.00
138.|Zaprawa warstwy sczepnej systemowa kg 0.9744 0.9744 0.00 0.00
139.|Zaprawa zbrojeniowa i klejgca kg 472.6680 472.6680 0.00 0.00
140.| Zbrojenie rozproszone kg 423.7200 423.7200 0.00 0.00
141.|Zestaw lustra uchylnego ( rama) szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
142.|Materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny
1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢
1.|Agregat tynkarski m-g 12.1346 0.00 0.00
2.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.8485 0.00 0.00
3.|Ciggnik kotowy m-g 0.7233 0.00 0.00
4./ Mieszarka do zapraw m-g 1.0980 0.00 0.00
5.|Piaskarka m-g 17.4980 0.00 0.00
6./|Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.8474 0.00 0.00
7.|Przyczepa m-g 0.7233 0.00 0.00
8.|Rusztowanie m-g 33.4530 0.00 0.00
9.|Rusztowanie rurowe m-g 21.7800 0.00 0.00

10.|Samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3354 0.00 0.00
11.|Spawarka elektryczna 300 A m-g 88.6236 0.00 0.00
12.|Sprezarka powietrza spalinowa 4+5 m3/min m-g 17.4980 0.00 0.00
13.|Szlifierka do podtdg m-g 35.3100 0.00 0.00
14.|Srodek transportowy m-g 34.6761 0.00 0.00
15.|Wyciag m-g 60.3019 0.00 0.00
16.|Zuraw okienny przenosny m-g 13.8279 0.00 0.00
17.|Zuraw samochodowy m-g 0.6640 0.00 0.00
18.|Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 2.1309 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny
1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
Przebudowa oraz rozbiérka cz esci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinare  go Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obr eb geo-
dezyjny 1084, Sré6dmie $cie 84 - roboty budowlane
1/45453000-7 ROBOTY REMONTOWE
1.1/45111300-1 Rozbiérki i demonta ze
1.1. Budynek gtéwny
1
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nada- | m 28.540
d.1.|0535-04 jacej sie do uzytku
11
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00 0.00000
Razem pozycja 1 0.00000 28.540 0.00
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy m 6.000
d.1.|0535-06 nie nadajacej sie do uzytku
11
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1100 0.00 0.00000
Razem pozycja 2 0.00000 6.000 0.00
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m2 9.989
d.1.|0535-08 muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy,
11 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3000 0.00 0.00000
Razem pozycja 3 0.00000 9.989 0.00
4/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na da- m2 136.421
d.1./0519-04 chach drewnianych - pierwsza warst-
1.1 wa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1100 0.00 0.00000
Razem pozycja 4 0.00000 136.421 0.00
5/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na da- m2 136.421
d.1.|0519-05 chach drewnianych - nastepna warst-
11 wa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0400 0.00 0.00000
Razem pozycja 5 0.00000 136.421 0.00
6/KNR 4-01 Rozebranie deskowania dachu m2 136.421
d.1.|0430-02
11
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.00000
Razem pozycja 6 0.00000 136.421 0.00
7/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucz- | m?2 113.200
d.1.|0818-05 nych
11
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.00000
Razem pozycja 7 0.00000 113.200 0.00
8/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2 4.100
d.1.|0811-07
11
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9200 0.00 0.00000
Razem pozycja 8 0.00000 4.100 0.00
9|/KNR 4-04 Rozbiérka warstw podposadzkowych | m3 35.190
d.1./0301-08 - przyjeto srednia grubos¢ 30 cm
11
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.6900 0.00 0.00000
Razem pozycja 9 0.00000 35.190 0.00
10|KNR 2-02 Demontaz istniejgcych skrzydet m2 21.649
d.1./1005-01 SST- |okiennych
1.1/1.1.4511/ST- |- analogia ( przyjeto 10% robocizny
1.0 montazu )
-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny
1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
Roboczogodzina r-g 0.2110 0.00 0.00000
2.11*0.10=0.211=
-- Sprzegt -
Srodek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000
Razem pozycja 10 0.00000 21.649 0.00
11|KNR 2-02 Demontaz istniejacych skrzydet m?2 20.993
d.1.|1017-02 SST- |drzwiowych
1.1/1.1.4511/ST- |- analogia ( przyjeto 50% rozbocizny
1.0 montazu )
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3700 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.00000
Razem pozycja 11 0.00000 20.993 0.00
12|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw wew-| m 15.600
d.1./0354-12 netrznych
11
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8500 0.00 0.00000
Razem pozycja 12 0.00000 15.600 0.00
13/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych | m2 21.649
d.1.|0354-05 0 powierzchni ponad 2 m2
11
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5200 0.00 0.00000
Razem pozycja 13 0.00000 21.649 0.00
14/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwio- szt. 8.000
d.1./0354-04 wych o powierzchni do 2 m2
11
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.1600 0.00 0.00000
Razem pozycja 14 0.00000 8.000 0.00
15/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwio- m?2 7.114
d.1.|0354-10 wych o powierzchni ponad 2 m2
11
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6300 0.00 0.00000
Razem pozycja 15 0.00000 7.114 0.00
16|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubos-| m2 10.656
d.1./0348-02 ci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-
11 wapiennej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5500 0.00 0.00000
Razem pozycja 16 0.00000 10.656 0.00
17/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubos-| m?2 91.000
d.1./0348-03 ci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
11 wapiennej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9500 0.00 0.00000
Razem pozycja 17 0.00000 91.000 0.00
18/KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zapra- m3 6.178
d.1./0349-02 wie cementowo-wapiennej
11 - wykucia i podkucia dla projektowa-
nych otworéw drzwiowych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 7.2700 0.00 0.00000
Razem pozycja 18 0.00000 6.178 0.00
19/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z za- m2 80.477
d.1./0701-05 prawy cementowo-wapiennej na scia-
11 nach
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3300 0.00 0.00000
Razem pozycja 19 0.00000 80.477 0.00
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny
1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
20|KNR-W 4-01  |Rozebranie elementéw stropéw pod- | m2 117.300
d.1.|0440-05 wieszanych :
1.1|analogia - podsufitka z izolacja termiczng
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2500 0.00 0.00000
Razem pozycja 20 0.00000 117.300 0.00
21|KNR 4-01 Wykucie strzepi dla $cianki gr. 122cm | m 25.920
d.1./0332-05 w pltaszczyznie $ciany na zaprawie
11 cementowo-wapiennej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4800 0.00 0.00000
Razem pozycja 21 0.00000 25.920 0.00
22|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otw. 135.000
d.1./1009-03 otworéw w istniejgcych $cianach dla
11 zakotwienia zbrojenia bednarka $cia-
nek dziatowych gr. 12 cm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0462 0.00 0.00000
Razem pozycja 22 0.00000 135.000 0.00
23|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z za- m?2 111.402
d.1.|0701-05 prawy cementowo-wapiennej na scia-
1.1|analogia nach
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3300 0.00 0.00000
Razem pozycja 23 0.00000 111.402 0.00
1.1. Utylizacja gruzu, stolarki i odpadéw
2
24|WKI IV kwartat |Optata za dowiezienie materialow do | m3 85.469
d.1.|2017 r.,zeszyt |utylizacji na odlegtos¢ do 10 km
1.2|72/2017,
tab. 2.600.30
Razem pozycja 24 0.00000 85.469 0.00
25|WKI IV kwartat |Utylizacja wyktadzin podiogowych z | tona 1.358
d.1.|2017 r., zeszyt |tworzyw sztucznych :
1.2|72/2017, - z opfatg za korzystanie ze srodowis-
tab. 2.702.03 |ka w zt/1 Mg w 2017 r.
- wartos¢ usredniona
Razem pozycja 25 0.00000 1.358 0.00
26|WKI IV kwartat |Utylizacja pokry¢ papowych : tona 3.274
d.1./2017 r., zeszyt |- z optatg za korzystanie ze srodowis-
1.2|72/2017, ka w zH/1 Mg w 2017 r.
tab. 2.703.80 |- warto$¢ usredniona
Razem pozycja 26 0.00000 3.274 0.00
27|WKI IV kwartat |Optata za sktadowanie odpadéw za- t 63.342
d.1.|2017.,zeszyt  |wierajacych gruz betonowy na wysy-
1.2|72/2017, pisku i optata za korzystanie ze $ro-
tab. 2.701.01 |dowiska
- warto$¢ usredniona
Razem pozycja 27 0.00000 63.342 0.00
28|WKI IV kwartat |Optata za sktadowanie odpadéw za- t 37.685
d.1.|2017.,zeszyt  |wierajgcych gruz ceglany na wysypis-
1.2|72/2017, ku i optata za korzystanie ze $rodo-
tab. 2.701.02 |wiska
- warto$¢ usredniona
Razem pozycja 28 0.00000 37.685 0.00
29|WKI IV kwartat |Optata za sktadowanie zmieszanych t 8.999
d.1.|2017.,zeszyt odpadéw zawierajgcych gruz betono-
1.2|72/2017, wy, ceglany, ceramiczny i.t.p. na wy-
tab. 2.701.07 |sypisku i optata za korzystanie ze
Srodowiska
- wartos¢ usredniona
Razem pozycja 29 0.00000 8.999 0.00
30| WKI IV kwartat |Optata za sktadowanie zmieszanych t 20.479
d.1./2017.,zeszyt  |odpaddw zawierajgcych stolarke
1.2|72/2017, otworowa i.t.p. na wysypisku i optata
tab. 2.702.04 |za korzystanie ze $rodowiska
- wartos¢ usredniona
Razem pozycja 30 0.00000 20.479 0.00
1.2145432100-5 Podto za i posadzki
31|KNR 2-02 Podsypka piaskowa gr. 20 cm pod m3 23.540
d.1.|1101-07 posadzki
2
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny
1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.3200 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Piasek m3 1.0800 0.00 0.00000
Materialy pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 31 0.00000 23.540 0.00
32/KNR 2-02 Podtoga betonowa gr. 12 cm z wyko- | m3 14.124
d.1.|0205-01 naniem spadkéw i dylataciji
2 - z zastosowaniem pompy do betonu
- C 25/30
- zbrojenie rozproszone widknami sta-
lowymi
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4467 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Beton C 20/25 m3 1.0150 0.00 0.00000
Zbrojenie rozproszone kg 30.0000 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0020 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane 38 mm m3 0.0010 0.00 0.00000
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0200 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0600 0.00 0.00000
Razem pozycja 32 0.00000 14.124 0.00
33|NNRNKB 202 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy m2 117.700
d.1.|0618-03 zgrzewalnej w pomieszczeniach o
2 pow.ponad 5 m2
- dwie warstwy
Krotnosé = 2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2600 0.00 0.00000
0.13*2=
-- Materiaty --
Papa termozgrzewalna podktadowa m2 2.3400 0.00 0.00000
1.17*2=
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0.2000 0.00 0.00000
0.1*2=
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0040 0.00 0.00000
0.002*2=
Srodek transportowy m-g 0.0060 0.00 0.00000
0.003*2=
Razem pozycja 33 0.00000 117.700 0.00
34/ KNR 2-02 Izolacja termiczna ze styropianu po- m2 117.700
d.1.|0609-03 sadzkowego twardego gr. 10 cm
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0891 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Piyty styropianowe posadzkowe twar-| m?2 1.0500 0.00 0.00000
de gr. 200 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0032 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0047 0.00 0.00000
Razem pozycja 34 0.00000 117.700 0.00
35/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m?2 117.700
d.1./1102-02 z zaprawy cementowej grubosci 20
2 mm zatarte na gtadko
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6588 0.00 0.00000
-- Materiaty --
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny
1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0206 0.00 0.00000
Cement CEM | "32,50" t 0.0003 0.00 0.00000
Masa asfaltowa kg 0.0700 0.00 0.00000
Drewno opatowe kg 0.1200 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0313 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0006 0.00 0.00000
Razem pozycja 35 0.00000 117.700 0.00
36|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m2 117.700
d.1./1102-03 Z zaprawy cementowej
2 - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 10 mm ( do 50 mm )
Krotnosé = 3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2148 0.00 0.00000
0.0716*3=
-- Materiaty --
Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0315 0.00 0.00000
0.0105*3=
Materialy pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0474 0.00 0.00000
0.0158*3=
Razem pozycja 36 0.00000 117.700 0.00
37 KNR 2-02 Zbrojenie gtadzi siatkg przeciwskur- m2 117.700
d.1./1106-07 czowa
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0740 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Siatka przeciwskurczowa m2 1.0200 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy m-g 0.0011 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0017 0.00 0.00000
Razem pozycja 37 0.00000 117.700 0.00
38/KNR-W 4-01  |Mechaniczne szlifowanie masy w ce- | m2 117.700
d.1.|0816-05 lu usuniecia mleczka cementowego
2|analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3900 0.00 0.00000
-- Materialy --
Materiat scierny(na papierze lub tek- | m2 0.1630 0.00 0.00000
turze)
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Szlifierka do podtég m-g 0.3000 0.00 0.00000
Razem pozycja 38 0.00000 117.700 0.00
39|KNR BC-02 Projektowane podtoza i posadzki : m2 7.400
d.1./0304-01 - Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
2 czeniach wilgotnych :
- grunowanie podtoza preparatem
systemowym
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0700 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Srodek gruntujacy systemowy dm3 0.0600 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000
Razem pozycja 39 0.00000 7.400 0.00
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny
1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
40|KNR BC-02 Projektowane podtoza i posadzki : m2 7.400
d.1.|0304-02 - Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
2 czeniach wilgotnych :
- podposadzkowe - utozenie elastycz-
nej masy uszczelniajgcej systemowej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2100 0.00 0.00000
-- Materialy --
Elastyczna masa uszczelniajgca sys- | kg 1.2200 0.00 0.00000
temowa
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000
Razem pozycja 40 0.00000 7.400 0.00
41|KNR BC-02 Wykonanie fasety pod wywiniecie wy-| m 108.700
d.1./0301-10 ktadziny na $ciane
2|analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Zaprawa naprawcza kg 1.9000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.00000
Razem pozycja 41 0.00000 108.700 0.00
42|KNR BC-02 Projektowane podtoza i posadzki : m 19.580
d.1./0304-06 - Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
2 czeniach wilgotnych :
- wklejenie tasmy uszczelniajgcej sys-
temowej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Elastyczna masa uszczelniajgca sys- | kg 0.3100 0.00 0.00000
temowa
Tasma uszczelniajgca systemowa m 1.0500 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.00000
Razem pozycja 42 0.00000 19.580 0.00
43|/ KNR 2-02 Ulozenie posadzki z wyktadziny PCV | m2 102.158
d.1./1112-05 - Z wywinieciem na $ciany wys.10 cm
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3953 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Wyktadzina PCV typu tarket m2 1.0900 0.00 0.00000
Klej do wyktadziny kg 0.6000 0.00 0.00000
Pasta podtogowa kg 0.1000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0041 0.00 0.00000
Razem pozycja 43 0.00000 102.158 0.00
44 KNR 2-02 Ulozenie posadzki z wyktadziny PCV | m2 7.844
d.1./1112-05 do pomieszczen mokrych
2 - z wywinieciem na $ciany wys.10 cm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3953 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Wyktadzina PCV do pomieszczen m2 1.0900 0.00 0.00000
mokrych typu tarket
Klej do wyktadziny kg 0.6000 0.00 0.00000
Pasta podtogowa kg 0.1000 0.00 0.00000
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Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet -
Srodek transportowy m-g 0.0041 0.00 0.00000
Razem pozycja 44 0.00000 7.844 0.00
45/KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin podtogowych z | m?2 110.002
d.1./1112-09 tworzyw sztucznych
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1261 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Prety spawalnicze z PCW nieplastyfi- | kg 0.0300 0.00 0.00000
kowanego
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 45 0.00000 110.002 0.00
46/KNNR 7 0507- |Montaz aluminiowych listew ptaskich | m 2.100
d.1.|04 taczacych dwa rézne rodzaje posa-
2 dzek :
- wyktadzine PCV z wyktadzing dywa-
nowag
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4500 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Listwa progowa aluminiowa m 1.0000 0.00 0.00000
Kotek rozporowy plastikowy z wkre- szt 3.2000 0.00 0.00000
tem
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0100 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000
Razem pozycja 46 0.00000 2.100 0.00
1.3/45262500-6 Roboty murowe
47 KNR 2-02 Filar z cegiet petnych na zaprawie ce-| m?2 3.974
d.1./0103-01 mentowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.3200 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Cegta budowlana petna szt. 92.7000 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.0840 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 47 0.00000 3.974 0.00
48| KNR-W 2-02 Filar z cegiet petnych na zaprawie ce-| m?2 1.382
d.1.|0126-02 mentowo-wapiennej grubosci 1/2 ceg-
3 ty
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.4100 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Cegta budowlana petna szt. 48.1000 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.0300 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.1600 0.00 0.00000
Razem pozycja 48 0.00000 1.382 0.00
49|KNR 2-02 Scianki dziatlowe petne z cegiel pel- m2 84.721
d.1./0120-02 nych grubosci 1/2 ceg.
3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.4100 0.00 0.00000
-- Materialy --
Cegta budowlana petna szt. 48.1000 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.0300 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
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jedn.
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.1600 0.00 0.00000
Razem pozycja 49 0.00000 84.721 0.00
50|KNR 2-02 Zbrojenie $cianek dziatowych z cegiet| m?2 84.721
d.1./0120-09 gr. 12 cm
3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1600 0.00 0.00000
-- Materialy --
Bednarka kg 1.2000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 50 0.00000 84.721 0.00
51|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach na| m3 0.173
d.1./0304-01 zaprawie cementowo-wapiennej ceg-
3 tami
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 15.3700 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Cegta budowlana petna szt. 372.0000 0.00 0.00000
Cement CEM | "32,50" kg 61.8000 0.00 0.00000
Wapno suchogaszone kg 34.5000 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.3220 0.00 0.00000
Woda m3 0.1520 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.4500 0.00 0.00000
na
Wyciag m-g 2.1100 0.00 0.00000
Razem pozycja 51 0.00000 0.173 0.00
1.4/45100000-8 Roboty towarzysz ace
52|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy m3 3.680
d.1.|0104-02 odkrywaniu istniejgcych fundamentéw
4 - 0 glebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. Il
- dla podbicia fundamentow
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.2000 0.00 0.00000
Razem pozycja 52 0.00000 3.680 0.00
53|KNR 4-01 Podbicie elementéw fundamentowych| m3 0.510
d.1.|0203-04 - zgodnie z projektem konstrukcji
4 - C 30/37 z dodatkiem srodka specz-
niajgcego
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 6.0300 0.00 0.00000
-- Materialy --
Beton C 30/37 z dodatkiem srodka m3 1.0150 0.00 0.00000
speczniajgcego
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 2.0700 0.00 0.00000
Razem pozycja 53 0.00000 0.510 0.00
54|KNR 4-01 Wykucie gniazda o gtebokosci 1 ceg. |gniaz 1.000
d.1./0346-03 w Scianie z cegiet na zaprawie ce- d.
4 mentowo-wapiennej dla belki stalowej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8800 0.00 0.00000
Razem pozycja 54 0.00000 1.000 0.00
55/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w m3 0.384
d.1.|0313-02 Scianach z cegiet : przygotowanie
4 - z podstemplowaniem
- z wykuciem bruzd dla belek
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 21.3000 0.00 0.00000
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Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
-- Materialy --
Cegta budowlana petna szt. 401.0000 0.00 0.00000
Cement CEM | "32,50" kg 108.0000 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.2800 0.00 0.00000
Drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.0810 0.00 0.00000
ne
Bale iglaste obrzynane m3 0.0560 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane 38 mm m3 0.1170 0.00 0.00000
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.6800 0.00 0.00000
Klamry ciesielskie kg 4.6900 0.00 0.00000
Woda m3 0.1400 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.4600 0.00 0.00000
na
Wyciag m-g 3.4800 0.00 0.00000
Razem pozycja 55 0.00000 0.384 0.00
56|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie slepych otw. 24.000
d.1./1009-03 otwordw w istniejgcych $cianach dla
4 zamontowania konstrukcji wsporczej
pod jednostki centylacyjne
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0462 0.00 0.00000
Razem pozycja 56 0.00000 24.000 0.00
57|/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod montaz kpl. 6.000
d.1./0502-10 konstrukcji podparé urzgdzen klimaty-
4|analogia zacyjnych
- mocowane na kotkach kotwigcych
(ilos¢ mocowan 4)
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2674 0.00 0.00000
0.28*0.955=
-- Materialy --
Kotwy kotwigce dla $rub M-8 szt. 4.0000 0.00 0.00000
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 57 0.00000 6.000 0.00
58/KNR-W 4-03 |Osadzanie kotkéw metalowych rozpo-| szt. 24.000
d.1./1016-07 rowych pod montaz podparé¢ urza-
4 dzen klimatyzacyjnych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0315 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Sruby M-8 szt. 1.0000 0.00 0.00000
Materialy pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 58 0.00000 24.000 0.00
59/KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wew- | m2 121.676
d.1./1605-01 netrzne rurowe do robét wykonywa-
4 nych na sufitach przy wysokosci do 4
m
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6026 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Plyty pomostowe robocze m2 0.0169 0.00 0.00000
Piyty komunikacyjne dtugie m?2 0.0003 0.00 0.00000
Ptyty komunikacyjne krétkie m2 0.0002 0.00 0.00000
Bale iglaste obrzynane m3 0.00011 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.00001 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Rusztowanie rurowe m-g 0.1790 0.00 0.00000
Razem pozycja 59 0.00000 121.676 0.00
60|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wew- m2 67.290
d.1./1605-05 netrzne rurowe
4 - pomosty dodatkowe do rob6t wyko-

nywanych na $cianach przy wysokos-
ci rusztowania do 4 m
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Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1032 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Plyty pomostowe robocze m2 0.0071 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.00002 0.00 0.00000
Materialy pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 60 0.00000 67.290 0.00
1.5/45223100-7 Konstrukcje stalowe
61|Na podstawie |Konstrukcje stalowe : tona 2.252
d.1.|.KNNR 7 0904- |Malowanie konstrukcji stalowej przed
5/02+0911-02 ja- |montazem :
ko norma za- |- czyszczenie strumieniowe
ktadowa - malowanie podktadowe
- malowanie nawierzchniowe
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 79.6000 0.00 0.00000
26.60+53.00=79.6=
-- Materialy --
Piasek do piaskarki m3 1.1700 0.00 0.00000
Farba podktadowa systemowa dm3 4.2100 0.00 0.00000
Farba nawierzchniowa systemowa dm3 4.2050 0.00 0.00000
Rozcienczalnik do farby systemowej | dm3 0.7067 0.00 0.00000
0.37+0.3367=0.7067=
Plyty pomostowe robocze m2 0.8980 0.00 0.00000
0.449+0.449=0.898=
Deski iglaste nasycone gr. 25 mm m3 0.0460 0.00 0.00000
0.023+0.023=0.046=
Drabiny stalowe kg 8.0000 0.00 0.00000
4.00+4.00=8=
-- Sprzet --
Piaskarka m-g 7.7700 0.00 0.00000
Sprezarka powietrza spalinowa 4+5 m-g 7.7700 0.00 0.00000
m3/min
Srodek transportowy m-g 0.7200 0.00 0.00000
0.03+0.69=0.72=
Razem pozycja 61 0.00000 2.252 0.00
62|KNR BC-02 Poduszka z zaprawy cementowej M m2 0.480
d.1./0212-01 + KNR |20 pod projektowane elementy stalo-
5/BC-02 0212-03 |we :
analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.9400 0.00 0.00000
1.52+0.42=1.94=
-- Materiaty --
Zaprawa warstwy sczepnej systemo- | kg 2.0300 0.00 0.00000
wa
Zaprawa cemetnowa M 20 kg 101.5000 0.00 0.00000
60.9+40.6=101.5=
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 62 0.00000 0.480 0.00
63|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w m 4.000
d.1.|0313-04 $cianach z cegiet
5 - dostarczenie i obsadzenie belek sta-
lowych ][ IPN 120
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.6200 0.00 0.00000
-- Materialy --
Ksztattowniki walcowane - dwuteow- kg 11.3507 0.00 0.00000
niki IPN 120
44.60*1.018=45.4028=
Cegta budowlana petna szt. 8.0000 0.00 0.00000
Cement CEM | "32,50" kg 5.1800 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.0180 0.00 0.00000
Woda m3 0.0060 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzet --
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Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
Betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0300 0.00 0.00000
na
Wycigg m-g 0.0700 0.00 0.00000
Razem pozycja 63 0.00000 4.000 0.00
64/ KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w m 15.800
d.1.|0313-04 Scianach z cegiet
5 - dostarczenie i obsadzenie belek sta-
lowych ][ IPN 160
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.6200 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Ksztattowniki walcowane - dwuteow- kg 18.5624 0.00 0.00000
niki IPN 160
(282.80+5.30)*1.018=293.2858=
Cegta budowlana petna szt. 8.0000 0.00 0.00000
Cement CEM | "32,50" kg 5.1800 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.0180 0.00 0.00000
Woda m3 0.0060 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0300 0.00 0.00000
na
Wyciag m-g 0.0700 0.00 0.00000
Razem pozycja 64 0.00000 15.800 0.00
65|KNR AT-32 Podbicie klinami i wypetnienie zapra- | m?2 2.376
d.1./0501-07 wg montazowg systemowg
5|analogia - miedzy wierzchnia powierzchnig wy-
mianu a powierzchnia stropu
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2400 0.00 0.00000
-- Materialy --
Kliny stalowe kg 3.3670 0.00 0.00000
Zaprawa montazowa systemowa kg 12.0000 0.00 0.00000
Woda ms3 0.0030 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0215 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0144 0.00 0.00000
Razem pozycja 65 0.00000 2.376 0.00
66|KNR 2-02 Wykonanie przesklepien otworéw w kg 160.335
d.1.|0125-05 nowowznoszonych $cianach z cegiet
5 - dostarczenie i obsadzenie belek sta-
lowych ][ HEB 120 z osiatkowaniem
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0136 0.00 0.00000
-- Materialy --
Ksztattowniki walcowane - dwuteow- kg 1.0000 0.00 0.00000
niki HEB 120
Siatka tkana "Rabitza" kg 0.0100 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzgt -
Srodek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.00000
Razem pozycja 66 0.00000 160.335 0.00
67|KNR 2-05 Konstrukcje stalowe t 0.071
d.1.|0204-01 - wykonanie i osadzenie - stupy IPE
5 220
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 14.0958 0.00 0.00000
14.76*0.955=
-- Materiaty --
Ksztattowniki walcowane - dwuteow- kg 1002.0000 0.00 0.00000
niki IPE 220
Blacha stalowa gruba kg 8.9000 0.00 0.00000
Drabiny stalowe kg 6.4000 0.00 0.00000
Farba olejna do gruntowania dm3 0.1900 0.00 0.00000
Elektrody szt 25.0000 0.00 0.00000
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Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
Tlen techniczny m3 1.8000 0.00 0.00000
Acetylen techniczny kg 0.6000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy m-g 1.9000 0.00 0.00000
0.4+1.5=1.9=
Ciaggnik kotowy m- 0.8000 0.00 0.00000
Przyczepa m-g 0.8000 0.00 0.00000
Spawarka elektryczna 300 A m-g 6.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 67 0.00000 0.071 0.00
68/KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw fi= | otw. 42.000
d.1./1017-17 do 20 mm i glebokosci do 10 mm w
5 metalu
- dla potgczenia elementéw ram sta-
lowych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0473 0.00 0.00000
Razem pozycja 68 0.00000 42.000 0.00
69|KNP 16 0223- |Skrecenie srubami nadprozy stalo- szt. 21.000
d.1./01.01 wych
5
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0485 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Tuleja stalowa fi= 40,00x5 mm m 0.1524 0.00 0.00000
0.20*16=3.2=
Pret gwintowany M 16/410 z pod- szt 0.7619 0.00 0.00000
ktadkami i nakretkami
Razem pozycja 69 0.00000 21.000 0.00
70/KNR 2-02 Wykonanie przesklepien otworéw w kg 157.790
d.1.|0125-05 nowowznoszonych $cianach z cegiet
5 - dostarczenie i obsadzenie belek sta-
lowych ][ IPN 120 z osiatkowaniem
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0136 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Ksztattowniki walcowane - dwuteow- kg 1.0000 0.00 0.00000
niki IPN 120
Siatka tkana "Rabitza" kg 0.0100 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.00000
Razem pozycja 70 0.00000 157.790 0.00
71|KNR 4-01 Osiatkowanie i obetonowanie belek m3 0.573
d.1./0203-07 stalowych po ich utozeniu
5
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 6.3300 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Beton C 20/25 m3 1.0200 0.00 0.00000
Materialy pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 71 0.00000 0.573 0.00
72|KNR-W 2-05  |Konstrukcje wzmocnien, kratownicy t 0.169
d.1./0208-03 stalowej - pas goérny, o masie ele-
5 mentu do 20 kg
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 129.0000 0.00 0.00000
-- Materialy --
Blacha stalowa 6x60 mm kg 1002.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy m- 1.2000 0.00 0.00000
Ciaggnik kotowy m-g 2.1000 0.00 0.00000
Przyczepa m-g 2.1000 0.00 0.00000
Spawarka elektryczna 300 A m-g 26.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 72 0.00000 0.169 0.00
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny
1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
73|KNR-W 4-01  |Przyspawanie wzmocnienia z ptas- m 117.600
d.1.{1304-04 kownikéw do katownikéw pasa gérne-
5 go
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4800 0.00 0.00000
-- Materialy --
Elektrody szt 23.1000 0.00 0.00000
Materialy pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Spawarka elektryczna 300 A m-g 0.4400 0.00 0.00000
Razem pozycja 73 0.00000 117.600 0.00
74|KNR-W 2-05  |Konstrukcje wzmocnien, kratownicy t 0.164
d.1.|0208-04 stalowej - pas dolny, o masie elemen-
5 tu do 50 kg
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 95.7500 0.00 0.00000
-- Materialy --
Blacha stalowa 6x60 mm kg 1002.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy m- 1.2000 0.00 0.00000
Ciaggnik kotowy m-g 1.9000 0.00 0.00000
Przyczepa m-g 1.9000 0.00 0.00000
Spawarka elektryczna 300 A m-g 23.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 74 0.00000 0.164 0.00
75/KNR 4-01 Przyspawanie wzmocnienia z ptas- m 57.000
d.1./1304-03 kownikéw do pretéw okragtych pasa | spoi-
5 dolnego ny
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4200 0.00 0.00000
-- Materialy --
Elektrody kg 0.9700 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Spawarka elektryczna 300 A m-g 0.4220 0.00 0.00000
Razem pozycja 75 0.00000 57.000 0.00
76/ KNR 4-06 Wykonanie konstrukcji podstaw pod t 0.559
d.1.|0306-02 urzadzenia o masie 500 kg :
5 - pod centrale wentylacyjng
- pod jednostki wentylacyjne
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 62.6000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Ksztattowniki walcowane - dwuteow- kg 913.4683 0.00 0.00000
niki IPN 120
(66.9+434.7)*1.018=510.6288=
Ksztattowniki walcowane - dwuteow- kg 52.9943 0.00 0.00000
niki IPN 100
(29.10)*1.018=29.6238=
Blacha stalowa 8x200 mm kg 32.9621 0.00 0.00000
18.10*1.018=18.4258=
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy 5-6 t m- 1.6300 0.00 0.00000
Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.6000 0.00 0.00000
Spawarka elektryczna 300 A m-g 7.5100 0.00 0.00000
Razem pozycja 76 0.00000 0.559 0.00
1.6 Dach
77|KNR 4-01 Konstrukcja dachu : m?2 54.240
d.1.|0631-01 - impregnacja grzybo i ogniochronna
6 istniejacych elementéw drewnianych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3200 0.00 0.00000

-- Materialy --
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KOSZTORYS NAKLADCZY
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Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
Srodek impregnujacy : zabezpiecze- | kg 0.3000 0.00 0.00000
nie grzybo i ogniochronne
Materialy pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 77 0.00000 54.240 0.00
78|KNR 2-02 Pokrycie dachu : m?2 136.421
d.1.|0410-01 - deskowanie potaci z ptyt OSB gr. 32
6|analogia mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3100 0.00 0.00000
-- Materialy --
Ptyty OSB gr. 32 mm m?2 1.0400 0.00 0.00000
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0800 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0100 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000
Razem pozycja 78 0.00000 136.421 0.00
79|KNR-W 2-02 Pokrycie dachu : m?2 136.421
d.1.|0606-01 - utozenie maty strukturalnej do po-
6|analogia kry¢ blaszanych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3600 0.00 0.00000
-- Materialy --
Mata strukturalna z laminatem folio- m?2 1.2000 0.00 0.00000
wym paroprzepuszczalnym do pokry¢
blaszanych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzegt -
Srodek transportowy m-g 0.0068 0.00 0.00000
Razem pozycja 79 0.00000 136.421 0.00
80|KNR 19-01 Pokrycie dachu : m?2 136.421
d.1.|0534-05 - krycie dachu blachg aluminiowo-ty-
6|analogia tanowa na rghek
- z obrébkami blacharskimi
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 6.8800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Blacha aluminiowo-tytanowa w kolo- | m?2 1.2500 0.00 0.00000
rze zgodnym z dokumentacja projek-
towg
Pas mocujacy z blachy aluminiowo- m 5.0000 0.00 0.00000
tyanowej do pokry¢ dachowych
Spoiwo cynowo otowiowe LC 60 kg 0.0400 0.00 0.00000
Gwozdzie budowlane okragte ocynko-| kg 0.0500 0.00 0.00000
wane
Kwas solny techniczny kg 0.0130 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.1000 0.00 0.00000
Razem pozycja 80 0.00000 136.421 0.00
81 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z | m2 136.421
d.1.|0613-03 welny mineralnej poziome z piyt ukta-
6 danych na sucho
-gr.5cm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0907 0.00 0.00000
-- Materialy --
Plyty z welny mineralnej gr. 5 cm m?2 1.0500 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0077 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0089 0.00 0.00000
Razem pozycja 81 0.00000 136.421 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
82|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z | m2 136.421
d.1.|0613-03 wetny mineralnej poziome z ptyt ukfa-
6 danych na sucho
-gr.25cm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0907 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Piyty z welny mineralnej gr. 25 cm m2 1.0500 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0077 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0089 0.00 0.00000
Razem pozycja 82 0.00000 136.421 0.00
83|KNR-W 2-02 Pokrycie dachu : m 28.540
d.1.|0520-06 - rynny dachowe prostokgtne w rozwi-
6 nieciu 40 cm
- z blachy cynkowo-tytanowej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.7270 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Blacha cynkowo-tytanowa kg 1.9400 0.00 0.00000
Spoiwo cynowo otowiowe LC 60 kg 0.0390 0.00 0.00000
Uchwyty do rynien dachowych ocyn- | kpl. 2.4000 0.00 0.00000
kowane
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzgt -
Srodek transportowy m-g 0.0036 0.00 0.00000
Wyciag m-g 0.0020 0.00 0.00000
Razem pozycja 83 0.00000 28.540 0.00
84|KNR-W 2-02 Pokrycie dachu : szt. 2.000
d.1.|0520-08 - zbiorniczki przy rynnach
6 - z blachy cynknowo-tytanowej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9900 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Blacha cynkowo-tytanowa kg 2.7900 0.00 0.00000
Spoiwo cynowo otowiowe LC 60 kg 0.1000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzegt -
Srodek transportowy m-g 0.0035 0.00 0.00000
Wyciag m-g 0.0020 0.00 0.00000
Razem pozycja 84 0.00000 2.000 0.00
85/KNR-W 2-02 Pokrycie dachu : m 6.000
d.1./0527-05 - rury spustowe prostokgtne w rozwi-
6 nieciu 40 cm
- Z blachy cynkowo-tytanowej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9070 0.00 0.00000
-- Materialy --
Blacha cynkowo-tytanowa kg 1.9700 0.00 0.00000
Spoiwo cynowo otowiowe LC 60 kg 0.0400 0.00 0.00000
Uchwyty do rur spustowych ocynko- | kpl. 0.3300 0.00 0.00000
wane
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0027 0.00 0.00000
Razem pozycja 85 0.00000 6.000 0.00
86|KNR 0-21 Konstrukcja dachu : mb 92.960
d.1.|4005-01 - utozenie belek drewnianych sufito-
6|analogia wych

- zaimpregnowanych antygrzybowo i
ogniochronnie
- klasy C 24

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
Roboczogodzina r-g 0.9000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Drewno konstrukcyjne nasycone kla- | m3 0.0054 0.00 0.00000
syC24
0.09*0.06*13.28*7=0.501984=
Gwozdzie budowlane okragte ocynko-| kg 0.0300 0.00 0.00000
wane
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0100 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000
Razem pozycja 86 0.00000 92.960 0.00
1.7|45450000-6 Elementy z ptyt G-K
87 KNR 2-02 Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kar- | m?2 117.700
d.1.|2011-01 tonowych ognio-wodochronnych,
7 szpachlowany
- na stelazu aluminiowym
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.7900 0.00 0.00000
-- Materialy --
Ptyty gipsowo kartonowe wodo- m?2 1.0300 0.00 0.00000
ogniochronne gr. 12.5 mm
Profile nosne m 1.9000 0.00 0.00000
Profile przyscienne m 0.4000 0.00 0.00000
taczniki wzdtuzne szt. 0.3800 0.00 0.00000
taczniki krzyzowe szt. 1.5200 0.00 0.00000
Wieszak szt. 1.5200 0.00 0.00000
Wkrety do piyt gipsowych kg 0.0320 0.00 0.00000
Gips szpachlowy kg 0.5040 0.00 0.00000
Tasma spoinowa m 1.1500 0.00 0.00000
Kotki do wstrzeliwania szt. 2.5500 0.00 0.00000
Woda m3 0.0060 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0450 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0130 0.00 0.00000
Razem pozycja 87 0.00000 117.700 0.00
1.8/45410000-4 Tynkowanie
88/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne wykonywane recz- | m?2 256.735
d.1.|2010-01 nie na $cianach
8
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3530 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Gips-mieszanka tynkarska t 0.0125 0.00 0.00000
Woda m3 0.0058 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Agregat tynkarski m-g 0.0420 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0122 0.00 0.00000
Razem pozycja 88 0.00000 256.735 0.00
89/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne na osciezach otwo-| m?2 21.120
d.1./2010-06 row ponad 3 m2
8
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.1200 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Gips-mieszanka tynkarska t 0.0125 0.00 0.00000
Woda m3 0.0058 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Agregat tynkarski m-g 0.0640 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0122 0.00 0.00000
Razem pozycja 89 0.00000 21.120 0.00

- 49 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski




KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny
1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
90|KNR 2-02 Szpachlowanie trzykrotne $cian no- m2 274.495
d.1./2009-02 wopostawionych
8
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2426 0.00 0.00000
-- Materialy --
Gips budowlany szpachlowy t 0.0033 0.00 0.00000
Woda m3 0.0021 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Mieszarka do zapraw m- 0.0040 0.00 0.00000
Wycigg m-g 0.0200 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0032 0.00 0.00000
Razem pozycja 90 0.00000 274.495 0.00
91|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malo-| m?2 274.495
d.1./1204-08 wanie farbami zmywalnymi tynkéw z
8 poszpachlowaniem nieréwnosci
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0950 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Gips szpachlowy kg 0.3000 0.00 0.00000
Materialy pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 91 0.00000 274.495 0.00
1.9/45432210-9 Wyktadanie $cian - oktadzina PCV typu tarket
92|NNRNKB 202 |Gruntowanie $cian pod oktadziny m2 67.197
d.1./1134-02 PCV systemowe, zgodne z dokumen-
9|analogia tacja projektowg
- sala konferencyjna
- toaleta meska
- toaleta damska
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0800 0.00 0.00000
-- Materialy --
Preparat gruntujacy systemowy dm3 0.2200 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0002 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00000
Razem pozycja 92 0.00000 67.197 0.00
93|KNR 2-02 Oklejanie scian oktadzing PCV syste- | m2 22.680
d.1./1514-02 mowa, zgodng z dokumentacjg pro-
9|analogia jektowsa :
- sala konferencyjna
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3224 0.00 0.00000
-- Materialy --
Okleina $cienna PCV, systemowa, m?2 1.1500 0.00 0.00000
zgodna z dokumentacjg projektowa
Klej do okleiny $ciennej, systemowej | dm3 0.2000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzgt -
Srodek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00000
Razem pozycja 93 0.00000 22.680 0.00
94|KNR 2-02 Oklejanie $cian oktadzing PCV do po-| m?2 44517
d.1.|1514-02 mieszczen mokrych systemowa,
9|analogia zgodna z dokumentacja projektowsa :
- toaleta meska
- toaleta damska
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3224 0.00 0.00000
-- Materialy --
Okleina $cienna PCV do pomiesz- m2 1.1500 0.00 0.00000

czen mokrych, systemowa, zgodna z
dokumentacjg projektowg
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. Gena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
Klej do okleiny Sciennej, systemowej | dm3 0.2000 0.00 0.00000
Materialy pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzegt -
Srodek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00000
Razem pozycja 94 0.00000 44517 0.00
95|KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw szt. 3.000
d.1./0102-03 mocowanych przy uzyciu 4 wkretow
9 - porecze dla os6b niepetnospraw-
nych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3500 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Porecze dla 0séb niepetnosprawnych | szt 1.0000 0.00 0.00000
Kotek rozporowy plastikowy z wkre- szt 4.0000 0.00 0.00000
tem
Wiertto diamentowe szt. 0.0080 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 95 0.00000 3.000 0.00
96|KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw szt. 1.000
d.1./0102-03 mocowanych przy uzyciu 4 wkretow
9 - lustro uchylne dla os6b niepetnos-
prawnych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3500 0.00 0.00000
-- Materialy --
Zestaw lustra uchylnego (rama) szt 1.0000 0.00 0.00000
Lustro do zestawu uchylnego szt 1.0000 0.00 0.00000
Kotek rozporowy plastikowy z wkre- szt 4.0000 0.00 0.00000
tem
Wiertto diamentowe szt. 0.0080 0.00 0.00000
Materialy pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 96 0.00000 1.000 0.00
97|KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw szt. 2.000
d.1./0102-01 mocowanych przy uzyciu 1 wkreta
9 - dozowniki mydta
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Dozownik mydta w ptynie, zgodny z szt 1.0000 0.00 0.00000
dokumentacjg projektowg
Kotek rozporowy plastikowy z wkre- szt 1.0000 0.00 0.00000
tem
Wiertto diamentowe szt. 0.0020 0.00 0.00000
Materialy pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 97 0.00000 2.000 0.00
98|KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw szt. 3.000
d.1./0102-02 mocowanych przy uzyciu 2 wkretéw
9 - pojemniki na reczniki papierowe
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.00000
-- Materialy --
Podajnik na reczniki papierowe, szt 1.0000 0.00 0.00000
zgodny z dokumentacja projektowag
Kotek rozporowy plastikowy z wkre- szt 2.0000 0.00 0.00000
tem
Wiertto diamentowe szt. 0.0040 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 98 0.00000 3.000 0.00
99|KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw szt. 2.000
d.1.|0102-02 mocowanych przy uzyciu 2 wkretow
9 - pojemniki na papier toaletowy
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Pojemnik na papier toaletowy, zgod- | szt 1.0000 0.00 0.00000

ny z dokumentacjg projektowg
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny
1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
Kotek rozporowy plastikowy z wkre- szt 2.0000 0.00 0.00000
tem
Wiertto diamentowe szt. 0.0040 0.00 0.00000
Materialy pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 99 0.00000 2.000 0.00
100|KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw szt. 2.000
d.1.|0102-02 mocowanych przy uzyciu 2 wkretow
9 - szczotka do miski ustepowej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Szczotka do miski ustepowej szt 1.0000 0.00 0.00000
Kotek rozporowy plastikowy z wkre- szt 2.0000 0.00 0.00000
tem
Wiertto diamentowe szt. 0.0040 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 100 0.00000 2.000 0.00
101 Dostarczenie i ustawienie wyposaze- | szt. 3.000
d.1.|wycena indywi- |nia sanitariatéw :
9|dualna - kosz na zuzyte reczniki papierowe
-- Materialy --
Kosz na zuzyte recznik papierowe szt 0.3333 0.00 0.00000
Razem pozycja 101 0.00000 3.000 0.00
102 Dostarczenie i ustawienie wyposaze- | szt. 3.000
d.1.|wycena indywi- |nia sanitariatow :
9|dualna - kosz na $mieci
-- Materialy --
Kosz na $mieci szt 0.3333 0.00 0.00000
Razem pozycja 102 0.00000 3.000 0.00
103 Dostarczenie i ustawienie wyposaze- | szt. 1.000
d.1.|wycena indywi- |nia sanitariatéw :
9|dualna - kosz na odpady
-- Materialy --
Kosz na odpady szt 1.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 103 0.00000 1.000 0.00
1.1|45421100-5 Stolarka drzwiowa
0
104|KNR-W 2-02 Obsadzenie drzwi m2 9.400
d.1./1040-01 jednoskrzydtowych, PCV z oscieznica
10|analogia :
- szklone zestawem szybowym ze
szkta bezpiecznego
- wyposazone w zaczepy drzwiowe
- klamki zaokrgglowe
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.6400 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Drzwi jednoskrzydtowe, PCV z m2 1.0000 0.00 0.00000
oscieznicg
- szklone zestawem szybowym ze
szkta bezpiecznego
- wyposazone w zaczepy drzwiowe
- klamki zaokrgglowe
Silikon kg 0.1000 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa dms3 0.3400 0.00 0.00000
Kotek rozporowy plastikowy z wkre- szt 5.0000 0.00 0.00000
tem
Listwy maskujgce m 2.5500 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M3+M4+ % 15.0000 0.00 0.00000
M5+M6)
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0500 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000
Razem pozycja 104 0.00000 9.400 0.00
105|KNR-W 2-02 |Osadzenie oscieznic drzwi wewnetrz- | szt. 3.000
d.1./1025-01 nych
10
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny
1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.5400 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Oscieznica drzwi wewnetrznych fa- szt. 1.0000 0.00 0.00000
brycznie wykonczona
Farba olejna do gruntowania dm3 0.1000 0.00 0.00000
Farba olejna nawierzchniowa dms3 0.0900 0.00 0.00000
Materialy pomocnicze(od M3+M4) % 15.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0300 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.00000
Razem pozycja 105 0.00000 3.000 0.00
106 KNR-W 2-02  |Skrzydfa drzwiowe wewnetrzne petne:| m?2 2.350
d.1./1022-01 - jednoskrzydtowe fabrycznie wykon-
10 czone
- wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowa
- zawiasy chowane w skrzydle
- klamki zaokrgglowe
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5100 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne:| szt 0.4255 0.00 0.00000
- jednoskrzydtowe fabrycznie wykon-
czone
- wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowa
- zawiasy chowane w skrzydle
- klamki zaokrgglowe
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0400 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.00000
Razem pozycja 106 0.00000 2.350 0.00
107|KNR-W 2-02  |Skrzydfa drzwiowe wewnetrzne petne | m2 4.935
d.1./1022-01 :
10 - jednoskrzydtowe fabrycznie wykon-
czone
- wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowg
- zawiasy chowane w skrzydle z sa-
mozamykaczem
- kratki wentylacyjne lub podciecia u
dotu skrzydta drzwiowego
- klamki zaokrgglowe
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5100 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne | szt 0.4053 0.00 0.00000
- jednoskrzydtowe fabrycznie wykon-
czone
- wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowg
- zawiasy chowane w skrzydle z sa-
mozamykaczem
- kratki wentylacyjne lub podciecia u
dotu skrzydta drzwiowego
- klamki zaokrgglowe
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0400 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.00000
Razem pozycja 107 0.00000 4.935 0.00
108|KNR-W 2-02 Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl. 1.000
d.1.|1024-03
10

-- Materialy --
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny
1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn. G

ena jedn.

Koszt
jedn.

llosé

Warto §¢

Prowadnice do drzwi
harmonijkowych, kompletne

kpl.

1.0000

0.00

0.00000

Razem pozycja 108

0.00000

1.000

0.00

11

45421100-5

Stolarka okienna

109

11

KNR-W 2-02

.|1018-03

Slusarka zewnetrzna z PCW szklone
szklem zespolonym, bezpiecznym
- zgodna z dokumentacja projektowg

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materiaty --

Slusarka zewnetrzna z PCW szklona
szklem zespolonym bezpiecznym
zgodnie z dokumentacja projektowag
taczniki rozporowe kpl.

Pianka poliuretanowa

Silikon

Materiaty pomocnicze(od M3+M4+
M5)

-- Sprzet --

Wyciag
Srodek transportowy

m2

r-g

m2

Szt.

dm3

%

2.7300

1.0000

6.1100
0.3300
0.0100
15.0000

0.0300
0.0400

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00000

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00000
0.00000

48.000

Razem pozycja 109

0.00000

48.000

0.00

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie podokiennikéw wew-
netrznych systemowych z postformin-
gugr. 2,80 cm

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materiaty --

Podokiennik wewnetrzny systemowy
postfoming gr. 2,80 cm

Zaprawa cementowa M 12

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Wyciag

r-g

m3
%

m-g

2.1200

2.0500

0.0130

1.5000

0.1100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

10.000

Razem pozycja 110

0.00000

10.000

0.00

11

45442100-8

Roboty malarskie

111

12

KNR 2-02

.|1505-03

Dwukrotne malowanie powierzchni
wewnetrznych :

- farby zmywalne : klorystyka i faktura
zgodna zdokumentacja projektowa

- zachowujace swoje wlasciwosci w
podwyzszonej temperaturze

- w przypadku pozaru farba nie po-
winna topic¢ sie, odpryskiwac, wytwa-
rza¢ toksycznych gazow

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materialy --

Farby zmywalne, zachowujace swoje
whasciwosci w podwyzszonej tempe-
raturze, w przypadku pozaru farba nie
powinna topi¢ sie, odpryskiwac, wy-
twarzaé toksycznych gazéw
Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet -
Srodek transportowy

m2

r-g

dm3

%

m-g

0.1756

0.2760

1.5000

0.0003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

312.171

Razem pozycja 111

0.00000

312.171

0.00

Elewacja

KNR 2-31
0804-01

Elewacja - cze$¢ podziemna :
- Rozbiérka nawierzchni utwardzo-
nych

-- Robocizna --
Roboczogodzina

m?2

r-g

0.5812

0.00

0.00000

54.000

-54-

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski




KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny
1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
Razem pozycja 112 0.00000 54.000 0.00
113|KNR 4-01 Elewacja - cze$¢ podziemna : m3 54.000
d.1.|0104-02 - Wykopy o $cianach pionowych przy
13 odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m
w gruncie kat. 11l
- dla wykonania docieplenia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.2000 0.00 0.00000
Razem pozycja 113 0.00000 54.000 0.00
114|KNR 4-01 Elewacja - cze$¢ podziemna : m2 37.808
d.1./0619-03 - Oczyszczenie $cian przy uzuciu
13|analogia szczotek stalowych przed utozeniem
docieplenia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1200 0.00 0.00000
Razem pozycja 114 0.00000 37.808 0.00
115|KNR-W 2-02  |Elewacja - cze$¢ podziemna : m2 37.808
d.1.|0504-02 - Ulozenie izolacji z papy termozgrze-
13|analogia walnej pod utozenie doccieplenia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3890 0.00 0.00000
-- Materialy --
Papa termozgrzewalna podktadowa m2 1.1500 0.00 0.00000
Papa termozgrzewalna m2 1.1500 0.00 0.00000
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0.4340 0.00 0.00000
Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.3000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0076 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0210 0.00 0.00000
Razem pozycja 115 0.00000 37.808 0.00
116|KNR 2-02 Elewacja - cze$¢ podziemna : m2 38.320
d.1.|0609-10 - Izolacja termiczna $cian fundamen-
13 towych - polistyren ekstrudowany gr.
8cm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5052 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Piyty z polistyrenu ekstrudowanego m2 1.0500 0.00 0.00000
gr. 80 mm
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.0120 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0220 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0047 0.00 0.00000
Razem pozycja 116 0.00000 38.320 0.00
117|KNR 2-02 Elewacja - cze$¢ podziemna : m2 38.320
d.1.|0607-02 - Zabezpieczenie docieplenia styro-
13 pianem $cian fundamentowych poni-
zej poziomu gruntu
- membrana
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1633 0.00 0.00000
-- Materialy --
Membrana kubetkowa m?2 1.3000 0.00 0.00000
Piasek m3 0.3300 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0005 0.00 0.00000
Razem pozycja 117 0.00000 38.320 0.00
118/KNR 4-01 Elewacja - cze$¢ podziemna : m3 54.000
d.1./0106-03 - Zasypanie wykopow ziemig z uko-
13 péw po wykonaniu docieplenia
-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny
1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
Roboczogodzina r-g 1.9900 0.00 0.00000
Razem pozycja 118 0.00000 54.000 0.00
119|KNR 2-31 Elewacja - cze$¢ podziemna : m2 54.000
d.1.|0502-04 - Odtworzenie nawierzchni utwardzo-
13 nej po wykonaniu docieplenia
- materiat gtbwny z demontazu
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5985 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Piasek m3 0.0849 0.00 0.00000
Cement CEM | "32,50" t 0.0185 0.00 0.00000
Woda m3 0.0286 0.00 0.00000
Materialy pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 119 0.00000 54.000 0.00
120|KNR 0-33 Elewacja : mb 49.020
d.1.|0022-01-02 - Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
13 z plyt z wetny mineralnej
- zamocowanie listwy cokotowej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1330 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Listwa cokotowa-startowa szt 0.5250 0.00 0.00000
Kotek rozporowy plastikowy z wkre- szt 3.0200 0.00 0.00000
tem
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.00000
Razem pozycja 120 0.00000 49.020 0.00
121|KNR 0-33 Elewacja : m2 118.167
d.1.|0102-04 - Docieplenie $cian z cegty ptytami z
13 wetny mineralnej gr. 15 cm przy uzy-
ciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza pod ze-
wnetrzne oktadziny
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.1540 0.00 0.00000
-- Materialy --
Ptyty z welny mineralnej gr. 15 cm - m?2 1.0800 0.00 0.00000
docieplenie
Zaprawa zbrojeniowa i klejgca kg 4.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw okienny przenosny m-g 0.0432 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0320 0.00 0.00000
Razem pozycja 121 0.00000 118.167 0.00
122|KNR 0-33 Elewacja : szt. 590.836
d.1./0023-01 - Ocieplenie scian budynkow ptytami
13 izolacyjnymi
- przymocowanie ptyt za pomocg dyb-
li plastikowych do $cian
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0350 0.00 0.00000
-- Materiaty --
tacznik do mocowania docieplenia szt 1.0400 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw okienny przenosny m-g 0.0002 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.00000
Razem pozycja 122 0.00000 590.836 0.00
123|KNR 0-33 Elewacja : m?2 118.167
d.1.|0025-01 - Docieplenie $cian - wykonanie wars-
13 twy posredniej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0830 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny
1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
-- Materiaty --
Srodek gruntujgcy kg 0.3200 0.00 0.00000
Materialy pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzegt -
Srodek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00000
Razem pozycja 123 0.00000 118.167 0.00
124 Elewacja : m?2 67.197
d.1.|cena zaktado- |- obtozenie ptytami elewacyjnymi na
13|wa konstrukciji
- przyjeto tylko podkonstrukcje i obto-
zenie ( pozostate meterialy w odpo-
wiednich pozycjach )
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.1635 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Wsporniki aluminiowe szt. 3.6300 0.00 0.00000
Profil aluminiowy m 3.3900 0.00 0.00000
Kotek rozporowy plastikowy z wkre- szt 3.6300 0.00 0.00000
tem
Wkrety samogwintujgce 4,2x16 mm szt. 7.2600 0.00 0.00000
Tasma dwustronnie klejgca m 3.3900 0.00 0.00000
Piyty elewacyjne gr.0,60cm w m2 1.0800 0.00 0.00000
kolorze, fakturze, wielkosci i ksztatu
zgodnego z PW
Wkrety do mocowania ptyt ostono- szt. 20.8400 0.00 0.00000
wych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw okienny przenosny m-g 0.0650 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0486 0.00 0.00000
Razem pozycja 124 0.00000 67.197 0.00
125 Elewacja : m?2 65.186
d.1.|cena zaktado- |- obtozenie blachg aluminiowo-tytano-
13|wa wa na konstrukciji
- przyjeto tylko podkonstrukcje i obto-
zenie ( pozostate meterialy w odpo-
wiednich pozycjach )
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.1635 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Blacha aluminiowo-tytanowa w kolo- | m?2 1.2500 0.00 0.00000
rze zgodnym z dokumentacja projek-
towg
Wsporniki aluminiowe szt. 3.6300 0.00 0.00000
Profil aluminiowy m 3.3900 0.00 0.00000
Kotek rozporowy plastikowy z wkre- szt 3.6300 0.00 0.00000
tem
Wkrety samogwintujgce 4,2x16 mm szt. 7.2600 0.00 0.00000
Tasma dwustronnie klejgca m 3.3900 0.00 0.00000
Wkrety do mocowania ptyt ostono- szt. 20.8400 0.00 0.00000
wych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw okienny przenosny m-g 0.0650 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0486 0.00 0.00000
Razem pozycja 125 0.00000 65.186 0.00
126|KNR 2-02 Parapety zewnetrzne z blachy cynko- | m2 8.080
d.1.|0507-03 wo-tytanowej
13
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.1660 0.00 0.00000
-- Materialy --
Blacha cynkowo-tytanowa kg 5.3000 0.00 0.00000
Spoiwo cynowo otowiowe LC 60 kg 0.0550 0.00 0.00000
Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0040 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny
1084, Srédmiescie 84 - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
-- Sprzegt -
Srodek transportowy m-g 0.0067 0.00 0.00000
Razem pozycja 126 0.00000 8.080 0.00
127 Elewacja : m?2 1.750
d.1.|cena zaktado- |- kaseta informacyjna nad wejsciem
13|wa
Razem pozycja 127 0.00000 1.750 0.00
1.1 Roboty towarzysz ace - rusztowania
4
128|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne m2 189.000
d.1.|1604-03
14
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6246 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Piyty pomostowe robocze m2 0.0154 0.00 0.00000
Piyty komunikacyjne dtugie m?2 0.0004 0.00 0.00000
Ptyty komunikacyjne krétkie m2 0.0002 0.00 0.00000
Bale iglaste obrzynane m3 0.00001 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.00021 0.00 0.00000
0.00002+0.00019=0.00021=
Haki do muru kg 0.0120 0.00 0.00000
Drut stalowy okragty kg 0.0090 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Rusztowanie m-g 0.1770 0.00 0.00000
Razem pozycja 128 0.00000 189.000 0.00
129|KNNR 2 1505- |Ostony z siatki na rusztowaniach m?2 189.000
d.1.|01
14
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0320 0.00 0.00000
-- Materialy --
Siatka ostonowa m?2 0.1400 0.00 0.00000
Razem pozycja 129 0.00000 189.000 0.00
11 Wyposa zenie meblowe
5
130|Analiza wtasna |Wyposazenie - meble kpl. 1.000
d.1. - zgodne z dokumentacja projektowg
15
-- Materialy --
Wyposazenie meblowe - Aneks ku- szt 1.0000 0.00 0.00000
chenny, zgodny z dokumentacja pro-
jektowg
Razem pozycja 130 0.00000 1.000 0.00
Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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