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termomodernizacja kotłownia i c.o..prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Termomodernizacja budynku biurowego na Dz. Nr 12/10, obręb 1083/1084 Łasztownia, Szczecin ul. Apolinarego Wendy - wewnętrzne
instalacje sanitarne C.O.

1 45330000-9 Instalacje co
1.1 Przewody

1
d.1.1

S 215 0900-
05

Rurociągi z rur PE-Xc  f= 16 X 2,0 mm m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 30,00 m 30,000
< parter > 20+20+20+25+20+25+10+25+25+35+30 m 255,000
< piętro 1 > 10+15+30+40+35+15+20+20+10+8+20+20+15 m 258,000
< poddasze > 20 m 20,000

RAZEM 563,000
2

d.1.1
S 215 0900-
05

Rurociągi z rur PE-Xc  f= 20 X 2,0 mm m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 0 m 0,000
< parter > 20,00 m 20,000
< piętro 1 > 10,00 m 10,000
< poddasze > 0 m 0,000

RAZEM 30,000
3

d.1.1
S 215 0900-
05

Rurociągi z rur PE-Xc f= 25 X 2,5 mm m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 0 m 0,000
< parter > 30,00 m 30,000
< piętro 1 > 8 m 8,000
< poddasze > 0 m 0,000

RAZEM 38,000
4

d.1.1
S 215 0900-
05

Rurociągi z rur PE-Xc  f= 40 X 3,5 mm m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 10,00 m 10,000
< parter > 30,00 m 30,000
< piętro 1 > 8,00 m 8,000
< poddasze > 0 m 0,000

RAZEM 48,000
5

d.1.1
KNR 0-34
0106-04

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami z PE laminowanymi folią gr. otuliny 6
mm metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 30,00 m 30,000
< parter > 20+20+20+25+20+25+10+25+25+35+30 m 255,000
< piętro 1 > 10+15+30+40+35+15+20+20+10+8+20+20+15 m 258,000
< poddasze > 20 m 20,000

RAZEM 563,000
6

d.1.1
KNR 0-34
0106-04

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami z PE laminowanymi folią gr. otuliny 6
mm metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 0 m 0,000
< parter > 20,00 m 20,000
< piętro 1 > 10,00 m 10,000
< poddasze > 0 m 0,000

RAZEM 30,000
7

d.1.1
KNR 0-34
0106-04

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami z PE laminowanymi folią gr. otuliny 6
mm metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 0 m 0,000
< parter > 30,00 m 30,000
< piętro 1 > 8 m 8,000
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termomodernizacja kotłownia i c.o..prd PRZEDMIAR
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< poddasze > 0 m 0,000

RAZEM 38,000
8

d.1.1
KNR 0-34
0106-04

Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami z PE laminowanymi folią gr. otuliny 6
mm metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 10,00 m 10,000
< parter > 30,00 m 30,000
< piętro 1 > 8,00 m 8,000
< poddasze > 0 m 0,000

RAZEM 48,000
1.2 Urządzenia

9
d.1.2

KNR 0-35
0209-11

Grzejniki stalowe dwupłytowe - montaż grzejników na ścianie szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 3,00 szt. 3,000
< parter > 9,00 szt. 9,000
< piętro 1 > 9,00 szt. 9,000
< poddasze > 3,00 szt. 3,000

RAZEM 24,000
10

d.1.2
KNR-W 2-15
0429-01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych do grzejników kpl.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 3,00 kpl. 3,000
< parter > 9,00 kpl. 9,000
< piętro 1 > 9,00 kpl. 9,000
< poddasze > 3,00 kpl. 3,000

RAZEM 24,000
11

d.1.2
KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 3,00 szt. 3,000
< parter > 9,00 szt. 9,000
< piętro 1 > 9,00 szt. 9,000
< poddasze > 3,00 szt. 3,000

RAZEM 24,000
12

d.1.2
KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 3,00 szt. 3,000
< parter > 9,00 szt. 9,000
< piętro 1 > 9,00 szt. 9,000
< poddasze > 3,00 szt. 3,000

RAZEM 24,000
13

d.1.2
KNR 0-35
0217-02

Zawór RA-N kątowy fi= 15 mm szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 3,00 szt. 3,000
< parter > 9,00 szt. 9,000
< piętro 1 > 9,00 szt. 9,000
< poddasze > 3,00 szt. 3,000

RAZEM 24,000
14

d.1.2
KNR 0-35
0215-02
analogia

Zawór RLV kątowy fi= 15 mm kpl.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 3,00 kpl. 3,000
< parter > 9,00 kpl. 9,000
< piętro 1 > 9,00 kpl. 9,000
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< poddasze > 3,00 kpl. 3,000

RAZEM 24,000
15

d.1.2
KNR 0-31
0211-06

Montaż ogrzewania grzejnikowego
- szafka rozdzielaczowa - 4 obwody

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 0 szt. 0,000
< parter > 0 szt. 0,000
< piętro 1 > 1,00 szt. 1,000
< poddasze > 0 szt. 0,000

RAZEM 1,000
16

d.1.2
KNR 0-31
0211-09

Montaż ogrzewania grzejnikowego
- szafka rozdzielaczowa - 8 obwodów

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 0 szt. 0,000
< parter > 0 szt. 0,000
< piętro 1 > 1,00 szt. 1,000
< poddasze > 0 szt. 0,000

RAZEM 1,000
17

d.1.2
KNR 0-31
0211-10

Montaż ogrzewania grzejnikowego
- szafka rozdzielaczowa - 12 obwodów

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 0 szt. 0,000
< parter > 1,00 szt. 1,000
< piętro 1 > 0 szt. 0,000
< poddasze > 0 szt. 0,000

RAZEM 1,000
18

d.1.2
KNR 0-31
0312-03

Montaż ogrzewania grzejnikowego
- rozdzielacz ogrzewania co - 4 obiegów

kpl.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
2,00 kpl. 2,000
2,00 kpl. 2,000

RAZEM 4,000
19

d.1.2
KNR 0-31
0312-07

Montaż ogrzewania grzejnikowego
- rozdzielacz ogrzewania co - 8 obiegów

kpl.

0 kpl. 0,000
RAZEM 0,000

20
d.1.2

KNR 0-31
0312-09

Montaż ogrzewania grzejnikowego
- rozdzielacz ogrzewania co - 12 obiegów

kpl.

0 kpl. 0,000
RAZEM 0,000

21
d.1.2

KNR-W 2-02
1038-02
analogia

Montaż kurtyny powietrznej ze sterowaniem
- zgodnej z dokumentacją projektową

szt

Wg Dokumentacji Projektowej :
Do obliczeń przyjęto :
1,00 szt 1,000

RAZEM 1,000
22

d.1.2
KNNR 4
0411-02

Podłączenie kurtyny :
- Zawór regulacyjny V=220l/h fi= 20 mm

szt.

Wg projektu wykonawczego
Do obliczeń przyjęto :
1,00 szt. 1,000

RAZEM 1,000
23

d.1.2
KNR 7-08
0301-01
analogia

Podłączenie kurtyny :
- Dostarczenie i montaż zaworu dwu-drogowego fi= 20 mm z siłownikiem elek-
trycznym

ukl.

Wg dostarczonych danych
Do obliczeń przyjęto :
1,00 ukl. 1,000

RAZEM 1,000
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24

d.1.2
KNR 0-35
0217-02

Podłączenie kurtyny :
- Zawór fi= 15 mm

szt.

Wg projektu wykonawczego
Do obliczeń przyjęto :
1,00 szt. 1,000

RAZEM 1,000
1.3 Próby i uruchomienie
25

d.1.3
KNR-W 2-15
0128-02 ana-
logia

Płukanie instalacji C.O. w budynkach niemieszkalnych m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 30,00 m 30,000
< parter > 20+20+20+25+20+25+10+25+25+35+30 m 255,000
< piętro 1 > 10+15+30+40+35+15+20+20+10+8+20+20+15 m 258,000
< poddasze > 20 m 20,000
< piwnice > 0 m 0,000
< parter > 20,00 m 20,000
< piętro 1 > 10,00 m 10,000
< poddasze > 0 m 0,000
< piwnice > 0 m 0,000
< parter > 30,00 m 30,000
< piętro 1 > 8 m 8,000
< poddasze > 0 m 0,000
< piwnice > 10,00 m 10,000
< parter > 30,00 m 30,000
< piętro 1 > 8,00 m 8,000
< poddasze > 0 m 0,000

RAZEM 679,000
26

d.1.3
KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

próba

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< rurociągi z tworzyw > 5,00 próba 5,000

RAZEM 5,000
27

d.1.3
KNNR 4
0406-05

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w
budynkach

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 30,00 m 30,000
< parter > 20+20+20+25+20+25+10+25+25+35+30 m 255,000
< piętro 1 > 10+15+30+40+35+15+20+20+10+8+20+20+15 m 258,000
< poddasze > 20 m 20,000
< piwnice > 0 m 0,000
< parter > 20,00 m 20,000
< piętro 1 > 10,00 m 10,000
< poddasze > 0 m 0,000
< piwnice > 0 m 0,000
< parter > 30,00 m 30,000
< piętro 1 > 8 m 8,000
< poddasze > 0 m 0,000
< piwnice > 10,00 m 10,000
< parter > 30,00 m 30,000
< piętro 1 > 8,00 m 8,000
< poddasze > 0 m 0,000

RAZEM 679,000
28

d.1.3
KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 3,00 urz. 3,000
< parter > 9,00 urz. 9,000
< piętro 1 > 9,00 urz. 9,000
< poddasze > 3,00 urz. 3,000

RAZEM 24,000
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2 Instalacja gazowa

2.1 Przewody
29

d.2.1
KNR 2-15
0302-03

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych fi= 25
mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
10,00 m 10,000

RAZEM 10,000
30

d.2.1
KNR-W 2-18
0527-01

Przejście przez przeszkody budowlane z zabezpieczeniem systemowym szt

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
1,00 szt 1,000

RAZEM 1,000
31

d.2.1
KNR 2-15
0310-02
analogia

Montaż zwężki fi= 25 > 20 mm szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
1,00 szt. 1,000

RAZEM 1,000
32

d.2.1
KNR 2-15
0302-02

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych fi= 20
mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
1,50 m 1,500

RAZEM 1,500
33

d.2.1
KNR 2-15
0310-02

Montaż filtra siatkowego gazowego fi= 20 mm w podłączeniu pieca szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
1,00 szt. 1,000

RAZEM 1,000
34

d.2.1
KNR 2-15
0310-02

Montaż zaworu kulowego  gazowego fi= 20 mm w podłączeniu pieca szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
1,00 szt. 1,000

RAZEM 1,000
2.2 Próby i uruchomienia
35

d.2.2
KNR 2-15
0305-02

Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i do-
stawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - fi= do 65 mm

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
11,00 m 11,000

RAZEM 11,000
2.3 Zabezpieczenie antykorozyjne
36

d.2.3
KNR 7-12
0102-04

Czyszczenie mechaniczne rurociągów fi= do 57 mm m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< fi= 20 mm > 0,066*1,00 m2 0,066
< fi= 25 mm > 0,085*10,00 m2 0,850

RAZEM 0,916
37

d.2.3
KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< fi= 20 mm > 0,066*1,00 m2 0,066
< fi= 25 mm > 0,085*10,00 m2 0,850

RAZEM 0,916
38

d.2.3
KNR 7-12
0202-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania rurociągów fi= do 57 mm m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
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< fi= 20 mm > 0,066*1,00 m2 0,066
< fi= 25 mm > 0,085*10,00 m2 0,850

RAZEM 0,916
39

d.2.3
KNR 7-12
0215-04

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów fi= do 57 mm m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< fi= 20 mm > 0,066*1,00 m2 0,066
< fi= 25 mm > 0,085*10,00 m2 0,850

RAZEM 0,916
40

d.2.3
KNR 7-08
0805-01

Malowanie liter i cyfr na powierzchniach zewnętrznych-oznaczenia rurociagów znak.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
20,00 znak. 20,000

RAZEM 20,000
41

d.2.3
KNR 7-08
0805-03

Malowanie symboli znak.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
5,00 znak. 5,000

RAZEM 5,000
2.4 Kotłownia
42

d.2.4
Analiza włas-
na

Dostawa i montaż kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania o mocy 28 kW z
automatyką
- zgodny z dokumentacją projektową

kpl.

< Wg dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto :
1,00 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
43

d.2.4
KNR 2-15
0507-01

Naczynie wzbiorcze NG 35 szt.

< Wg dokumentacji projektowej i zaleceń zleceniodawcy >
Do obliczeń przyjęto :
1,00 szt. 1,000

RAZEM 1,000
44

d.2.4
KNR 7-09
2207-09

Montaż komina z osprzętem
- przewód spalinowy fi= 80 mm

kpl.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
1,00 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
45

d.2.4
KNR 7-09
2207-09

Montaż komina z osprzętem
- przewód powietrzno-spalinowy fi= 80/125 mm

kpl.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
1,00 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
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