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termomodernizacja kottownia i c.o..prd PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz.

Razem

Termomodernizacja budynku biurowego na Dz. Nr 12/10, obreb 1083/1084 tasztownia, Szczecin ul. Apolinarego Wendy - wewnetrzne
instalacje sanitarne C.O.

1/45330000-9 |Instalacje co
1.1 Przewody
1|S 215 0900- |Rurociagiz rur PE-Xc f=16 X 2,0 mm m
d.1.1|05
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
< piwnice > 30,00 m 30,000
< parter > 20+20+20+25+20+25+10+25+25+35+30 m 255,000
< pietro 1 > 10+15+30+40+35+15+20+20+10+8+20+20+15 m 258,000
< poddasze > 20 m 20,000
RAZEM 563,000
2|S2150900- |Rurociagi z rur PE-Xc f=20 X 2,0 mm m
d.1.1|05
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< piwnice >0 m 0,000
< parter > 20,00 m 20,000
< pietro 1> 10,00 m 10,000
< poddasze >0 m 0,000
RAZEM 30,000
3|S2150900- |Rurociagi z rur PE-Xc f=25 X 2,5 mm m
d.1.1|05
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
< piwnice >0 m 0,000
< parter > 30,00 m 30,000
< pietro1>8 m 8,000
< poddasze >0 m 0,000
RAZEM 38,000
4(S 215 0900- |Rurociagiz rur PE-Xc f=40X 3,5 mm m
d.1.1|05
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< piwnice > 10,00 m 10,000
< parter > 30,00 m 30,000
< pietro 1 > 8,00 m 8,000
< poddasze >0 m 0,000
RAZEM 48,000
5|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.16 mm otulinami z PE laminowanymi folig gr. otuliny 6 m
d.1.1/0106-04 mm metodg wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
< piwnice > 30,00 m 30,000
< parter > 20+20+20+25+20+25+10+25+25+35+30 m 255,000
< pietro 1 > 10+15+30+40+35+15+20+20+10+8+20+20+15 m 258,000
< poddasze > 20 m 20,000
RAZEM 563,000
6/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami z PE laminowanymi folig gr. otuliny 6 m
d.1.1/0106-04 mm metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< piwnice >0 m 0,000
< parter > 20,00 m 20,000
< pietro 1> 10,00 m 10,000
< poddasze >0 m 0,000
RAZEM 30,000
7|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.25 mm otulinami z PE laminowanymi folig gr. otuliny 6 m
d.1.1/0106-04 mm metodg wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
< piwnice >0 m 0,000
< parter > 30,00 m 30,000
< pietro1>8 m 8,000
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< poddasze >0 m 0,000
RAZEM 38,000
8|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.40 mm otulinami z PE laminowanymi folig gr. otuliny 6 m
d.1.1/0106-04 mm metodg wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
< piwnice > 10,00 m 10,000
< parter > 30,00 m 30,000
< pietro 1> 8,00 m 8,000
< poddasze >0 m 0,000
RAZEM 48,000
1.2 Urzadzenia
9|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe - montaz grzejnikéw na Scianie szt.
d.1.2{0209-11
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< piwnice > 3,00 szt. 3,000
< parter >9,00 szt. 9,000
< pietro 1 >9,00 szt. 9,000
< poddasze > 3,00 szt. 3,000
RAZEM 24,000
10{KNR-W 2-15 |Rury przytgczne z tworzyw sztucznych do grzejnikow kpl.
d.1.2|/0429-01
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
< piwnice > 3,00 kpl. 3,000
< parter > 9,00 kpl. 9,000
< pietro 1>9,00 kpl. 9,000
< poddasze > 3,00 kpl. 3,000
RAZEM 24,000
11|/KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.2|0412-07
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< piwnice > 3,00 szt. 3,000
< parter >9,00 szt. 9,000
< pietro 1 >9,00 szt. 9,000
< poddasze > 3,00 szt. 3,000
RAZEM 24,000
12|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne szt.
d.1.2|/0215-04
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
< piwnice > 3,00 szt. 3,000
< parter >9,00 szt. 9,000
< pietro 1>9,00 szt. 9,000
< poddasze > 3,00 szt. 3,000
RAZEM 24,000
13|KNR 0-35 Zawor RA-N katowy fi= 15 mm szt.
d.1.2{0217-02
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< piwnice > 3,00 szt. 3,000
< parter >9,00 szt. 9,000
< pietro 1 >9,00 szt. 9,000
< poddasze > 3,00 szt. 3,000
RAZEM 24,000
14|/KNR 0-35 Zawor RLV katowy fi= 15 mm kpl.
d.1.2|/0215-02
analogia
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< piwnice > 3,00 kpl. 3,000
< parter > 9,00 kpl. 9,000
< pietro 1>9,00 kpl. 9,000
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< poddasze > 3,00 kpl. 3,000
RAZEM 24,000
15|KNR 0-31 Montaz ogrzewania grzejnikowego szt.
d.1.2|0211-06 - szafka rozdzielaczowa - 4 obwody
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
< piwnice >0 szt. 0,000
< parter >0 szt. 0,000
< pietro1>1,00 szt. 1,000
< poddasze >0 szt. 0,000
RAZEM 1,000
16|KNR 0-31 Montaz ogrzewania grzejnikowego szt.
d.1.2{0211-09 - szafka rozdzielaczowa - 8 obwoddéw
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< piwnice >0 szt. 0,000
< parter >0 szt. 0,000
< pietro1>1,00 szt. 1,000
< poddasze >0 szt. 0,000
RAZEM 1,000
17|KNR 0-31 Montaz ogrzewania grzejnikowego szt.
d.1.2{0211-10 - szafka rozdzielaczowa - 12 obwoddéw
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
< piwnice >0 szt. 0,000
< parter > 1,00 szt. 1,000
< pigetro1>0 szt. 0,000
< poddasze >0 szt. 0,000
RAZEM 1,000
18/KNR 0-31 Montaz ogrzewania grzejnikowego kpl.
d.1.2/0312-03 - rozdzielacz ogrzewania co - 4 obiegéw
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
2,00 kpl. 2,000
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 4,000
19/KNR 0-31 Montaz ogrzewania grzejnikowego kpl.
d.1.2|0312-07 - rozdzielacz ogrzewania co - 8 obiegéw
0 kpl. 0,000
RAZEM 0,000
20{KNR 0-31 Montaz ogrzewania grzejnikowego kpl.
d.1.2{0312-09 - rozdzielacz ogrzewania co - 12 obiegéw
0 kpl. 0,000
RAZEM 0,000
21|KNR-W 2-02 |Montaz kurtyny powietrznej ze sterowaniem szt
d.1.2{1038-02 - zgodnej z dokumentacja projektowa
analogia
Wg Dokumentacji Projektowej :
Do obliczen przyjeto :
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 4 Podtaczenie kurtyny : szt.
d.1.2/0411-02 - Zawor regulacyjny V=220I/h fi= 20 mm
Wg projektu wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 7-08 Podtaczenie kurtyny : ukl.
d.1.2/0301-01 - Dostarczenie i montaz zaworu dwu-drogowego fi= 20 mm z sitownikiem elek-
analogia trycznym
Wog dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
1,00 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
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24|KNR 0-35 Podtgczenie kurtyny : szt.
d.1.2{0217-02 - Zawor fi= 15 mm
Wog projektu wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Préby i uruchomienie
25|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji C.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.3|/0128-02 ana-
logia
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< piwnice > 30,00 m 30,000
< parter > 20+20+20+25+20+25+10+25+25+35+30 m 255,000
< pietro 1 > 10+15+30+40+35+15+20+20+10+8+20+20+15 m 258,000
< poddasze > 20 m 20,000
< piwnice >0 m 0,000
< parter > 20,00 m 20,000
< pietro 1> 10,00 m 10,000
< poddasze >0 m 0,000
< piwnice >0 m 0,000
< parter > 30,00 m 30,000
< pietrol1>8 m 8,000
< poddasze >0 m 0,000
< piwnice > 10,00 m 10,000
< parter > 30,00 m 30,000
< pietro 1 > 8,00 m 8,000
< poddasze >0 m 0,000
RAZEM 679,000
26|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza préba
d.1.3|0406-03 (pulsacyjna)
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
<rurociagi z tworzyw > 5,00 préba 5,000
RAZEM 5,000
27|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe w |m
d.1.3|0406-05 budynkach
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
< piwnice > 30,00 m 30,000
< parter > 20+20+20+25+20+25+10+25+25+35+30 m 255,000
< pietro 1 > 10+15+30+40+35+15+20+20+10+8+20+20+15 m 258,000
< poddasze > 20 m 20,000
< piwnice >0 m 0,000
< parter > 20,00 m 20,000
< pietro 1> 10,00 m 10,000
< poddasze >0 m 0,000
< piwnice >0 m 0,000
< parter > 30,00 m 30,000
< pietro1>8 m 8,000
< poddasze >0 m 0,000
< piwnice > 10,00 m 10,000
< parter > 30,00 m 30,000
< pietro 1 > 8,00 m 8,000
< poddasze >0 m 0,000
RAZEM 679,000
28|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.3|0436-01
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< piwnice > 3,00 urz. 3,000
< parter >9,00 urz. 9,000
< pietro 1 >9,00 urz. 9,000
< poddasze > 3,00 urz. 3,000
RAZEM 24,000
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2 Instalacja gazowa
2.1 Przewody
29|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach gwintowanych fi=25 |m
d.2.1{0302-03 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
30|KNR-W 2-18 |Przejscie przez przeszkody budowlane z zabezpieczeniem systemowym szt
d.2.1/0527-01
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 2-15 Montaz zwezki fi= 25 > 20 mm szt.
d.2.1/0310-02
analogia
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 2-15 Rurociaggi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach gwintowanych fi=20 |m
d.2.1/0302-02 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
33|KNR 2-15 Montaz filtra siatkowego gazowego fi= 20 mm w podtgczeniu pieca szt.
d.2.1/0310-02
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR 2-15 Montaz zaworu kulowego gazowego fi= 20 mm w podtgczeniu pieca szt.
d.2.1/0310-02
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Préby i uruchomienia
35|/KNR 2-15 Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsiebiorstwa i do- m
d.2.2|/0305-02 stawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - fi= do 65 mm
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
11,00 m 11,000
RAZEM 11,000
2.3 Zabezpieczenie antykorozyjne
36|KNR 7-12 Czyszczenie mechaniczne rurociggéw fi= do 57 mm m?2
d.2.3/0102-04
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< fi=20 mm > 0,066*1,00 m?2 0,066
< fi= 25 mm > 0,085*10,00 m?2 0,850
RAZEM 0,916
37|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m?2
d.2.3/0105-04
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
< fi= 20 mm > 0,066*1,00 m?2 0,066
< fi= 25 mm > 0,085*10,00 m? 0,850
RAZEM 0,916
38|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania rurociggdéw fi= do 57 mm m?2
d.2.3/0202-04
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
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< fi= 20 mm > 0,066*1,00 m?2 0,066
< fi= 25 mm > 0,085*10,00 m? 0,850
RAZEM 0,916
39|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw fi= do 57 mm m?2
d.2.3|0215-04
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< fi=20 mm > 0,066*1,00 m?2 0,066
< fi= 25 mm > 0,085*10,00 m?2 0,850
RAZEM 0,916
40|KNR 7-08 Malowanie liter i cyfr na powierzchniach zewnetrznych-oznaczenia rurociagéw |znak.
d.2.3/0805-01
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
20,00 znak. 20,000
RAZEM 20,000
41|KNR 7-08 Malowanie symboli znak.
d.2.3/0805-03
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
5,00 znak. 5,000
RAZEM 5,000
24 Kottownia
42|Analiza wtas- |Dostawa i montaz kotta gazowego z zamknietg komorg spalania o mocy 28 kW z |kpl.
d.2.4|na automatyka
- zgodny z dokumentacjg projektowg
< Wg dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 2-15 Naczynie wzbiorcze NG 35 szt.
d.2.4|0507-01
< Wg dokumentacji projektowej i zalecen zleceniodawcy >
Do obliczen przyjeto :
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44|KNR 7-09 Montaz komina z osprzetem kpl.
d.2.4/2207-09 - przewdd spalinowy fi= 80 mm
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45|KNR 7-09 Montaz komina z osprzetem kpl.
d.2.4/2207-09 - przewdd powietrzno-spalinowy fi= 80/125 mm
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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